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WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:  „Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej w Lądku Zdroju I i II Etap - 

odcinek o długości 1,985 km”  

 

 

 

Gmina Lądek Zdrój, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia    29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśnia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 119843 w Radochowie od drogi gminnej nr 

119832 ul. Wiejskiej do drogi powiatowej o długości 1422,20 m.”                                     

 
Pytanie nr 1: 

 Proszę o wskazanie jaki asfalt należy zastosować do wykonania warstwy ścieralnej i warstwy 

 wiążącej: zwykły czy modyfikowany? 

 

Odpowiedź: 

 Należy zastosować asfalt zwykły 

 

Pytanie nr 2: 

 Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe i płatne na podstawie jednej 

 faktury. 

 Pytanie 2a: na jakiej podstawie Wykonawca ma wystawić fakturę. 

 Pytanie 2b: czy podstawą taką w rozumieniu Zamawiającego będzie protokół odbioru 

 końcowego, czy odbioru ostatecznego? 

 Pytanie 2c: Czy owa faktura ma dotyczyć rozliczenia obu etapów łącznie, czy każdego z  osobna? 

 

Odpowiedź: 

 Pytanie 2a, 2b, 2c: 

 Wykonawca wystawia fakturę na podstawie dokonanego odbioru końcowego i sporządzenia 

 protokółu rzeczowo – finansowego końcowego odbioru robót (druk Ministerstwa Spraw  

 Wewnętrznych i Administracji– załącznik nr 12 do zasad i procedur ustalania szkód i 

 szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie 

 zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy 
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 uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych). Rozliczenie nastąpi jednorazowo po 

 zakończeniu obu etapów łącznie. 

 

 Pytanie nr 3: 

 Zamawiający  w ww. paragrafie wskazuje możliwość wykonania części robót za pomocą 

 podwykonawcy. 

 Pytanie 3a: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zatrudnienia większej liczby 

 podwykonawców niż jeden? 

 Pytanie 3b: Ile procentowo z zakresu przedmiaru umowy Wykonawca może zlecić do 

 wykonania podwykonawcom? 

 Pytanie 3c: Czy Zamawiający przewiduje procedurę zgłaszania przez Wykonawcę 

 podwykonawców i uzyskiwania na to zgody? A jeśli tak to jaką? 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie ogranicza do jednego zatrudnienia podwykonawcy. Zatrudnienie 

 podwykonawców zamawiający pozostawia Wykonawcy, który sam decyduje o ilości 

 zatrudnienia podwykonawców aby zadanie realizowane było prawidłowo i terminowo. 

 Zamawiający nie przewiduje szczególnego trybu zgłaszania, wystarczy zapis w wewnętrznym 

 dzienniku budowy o takim fakcie i jakie ewentualnie prace będą przez nich wykonywane. 

 

 

 

Pytanie nr 4: 

 Zamawiający wskazuje procedurę wstrzymania robót w przypadku natrafienia przez 

 Wykonawcę na urządzenia podziemne. 

 Pytanie 4a: Czy Zamawiający wskazuje w powyższym zapisie wszelkie urządzenia podziemne, 

 czy tylko te niezinwentaryzowane? 

 Pytanie 4b: W jakim terminie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o 

 natrafieniu na  urządzenia podziemne? 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wskazuje procedurę wstrzymania robót w przypadku natrafienia przez 

 Wykonawcę na urządzenia podziemne niezinwentaryzowane. Termin zawiadomienia – 

 niezwłocznie. 

 

Pytanie nr 5: 

 Zamawiający wskazuje, że za szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada 

 Wykonawca. 

 Pytanie 5a: Jak zamawiający będzie dokonywał oceny kwestii odpowiedzialności za powstałą 

 szkodę? 

 Pytanie 5b: Czy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę powstałą nie z jego 

 winy? 
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Odpowiedź: 

 Zgodnie z § 9 ust. 1: Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, 

 STWiORB ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie 

obowiązującymi  przepisami techniczno-budowlanymi i normami 

 Ocena odpowiedzialności za szkodę zostanie ustalona komisyjnie przy udziale inspektora 

 nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy i zamawiającego. Podstawowym kryterium będzie 

 ustalenie przez ww. komisję czy szkoda wynikła z niezastosowania się do zasad wiedzy 

 technicznej i czy prace wykonywane były nie zgonie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie 

 obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami. 

 

Pytanie nr 6: 

 Zamawiający wskazuje odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe na terenie budowy  w 

okresie od przejęcia placu budowy przez Wykonawcę do odbioru końcowego. 

 Pytanie: Czy Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe nie z jego 

 winy? 

 

Odpowiedź: 

 

Pytanie nr 7: 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do naprawy zinwentaryzowanych urządzeń 

 podziemnych na własny koszt. 

 Pytanie: Czy Wykonawca będzie ponosił koszty takich napraw w przypadku gdy uszkodzenia 

 powstaną nie z jego winy? 

 

Odpowiedź: 

 O problemie winy zadecyduje komisja o której mowa w przypadku odpowiedzi na pytanie 5. 

 Jeśli komisja stwierdzi, że uszkodzenia powstały nie z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 

 będzie ponosił kosztów związanych z naprawą zaistniałej szkody. 

 

 

Pytanie nr 8: 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w okresie gwarancyjnym do dokonywania przeglądów i 

 nieodpłatnego usuwania wad. 

 Pytanie8a: Czy dokonywanie przeglądów gwarancyjnych będzie odbywać się na podstawie 

 planu?. Jeśli tak to kto i do kiedy ma sporządzić stosowny plan takich przeglądów? 

 

 Odpowiedź: 

 Wykonawca w okresie gwarancyjnym powinien dokonywać we własnym zakresie przeglądów 

 wykonanych robót (np. po nawalnych opadach deszczu). Ponadto po dokonaniu odbioru 

 końcowego zostanie sporządzona karta gwarancyjna, określająca obowiązki gwarancyjne 

 Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego tj. Gminy Lądek Zdrój , jako uprawnionego z tytułu 

 gwarancji jakości zrealizowanego zadania.  
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Pytanie nr 9: 

 Zamawiający określa bieg terminu gwarancji i rękojmi od dnia odbioru końcowego robót. 

 Pytanie 9a: Jak należy rozumieć zapis rzeczowego ustępu, skoro w ust.1 niniejszego paragrafu 

 Zamawiający wskazuje, że okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania odbioru 

 ostatecznego?  

 Pytanie 9b: czy okres rękojmi będzie liczony na podstawie ust.1 niniejszego paragrafu czy na 

 podstawie ust. 6? 

 

Odpowiedź: 

 W § 11 ust 1 jest: ,,Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości 

 wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

 ostatecznego”. Winno być: ,,Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu 

gwarancji  jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania 

protokołu  odbioru końcowego”. 

 

Pytanie nr 10: 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

 dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń należności wynikających z kar z wynagrodzeniem 

 Wykonawcy. 

 Pytanie: Czy Zamawiający dokonując ww. potrąceń będzie w pierwszej kolejności zaspakajał  się 

z udzielonych przez Zamawiającego gwarancji, czy potrącenia będą dokonywane tylko z 

 wynagrodzenia z pominięciem gwarancji? 

 

Odpowiedź: 

 W przypadku należności wynikających z kar z wynagrodzeniem Wykonawcy Zamawiający 

 będzie dokonywał potrąceń z wynagrodzenia. 

 

Pytanie 11: 

 W paragrafie § 15 umowy Zamawiający nie określa procedury dokonania odbioru ostatecznego, 

 choć odnosi się do niego w § 11 umowy. 

 Pytanie: jaka procedurę odbioru ostatecznego przewiduje Zamawiający 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający przewiduje procedurę; po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót  

 zostanie przez Zamawiającego ustalony termin odbioru końcowego, i spisanie protokółu 

 odbioru końcowego kończy realizację zadania. 

 

 

Pytanie 12: 

 Zamawiający wskazuje procedurę zgłaszania i nadzorowania robót przez Kierownika budowy 

 odpowiednimi wpisami do wewnętrznego dziennika budowy. 
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 Pytanie: co Zamawiający rozumie pod pojęciem ,,wewnętrznego” dziennika budowy i czy 

 przewidywany jest w związku z tym ,,zewnętrzny” dziennik budowy? Jeśli tak to jakie wpisy 

 miałyby się w nim znajdować. 

 

Odpowiedź: 

 Pod pojęciem wewnętrzny dziennik budowy Zamawiający rozumie książkę korespondencyjną 

 zastępującą tradycyjne notatki służbowe i inne ustalenia dotyczące realizacji zadania, o nazwie 

 Dziennik budowy, w której będą zapisywane, wynikłe z trakcie realizacji zadania, istotne fakty i 

 zdarzenia (np. natrafienie na urządzenie niezinwentaryzowane, czynnik pogodowy, zalecenia 

 inspektora nadzoru dotyczące m/innymi realizacji robót, itp.), które mogą spowolnić lub 

 utrudnić realizację zadania jak również ma stanowić opis przebiegu realizacji przedmiotowego 

 zadania. Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikacji pomiędzy nim a 

 Wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SŁ/SŁ 

a/a 

w/z pismo sporządził: Sebastian Łukasiewicz (0-74) 8117854 

 

 


