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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU WYBORU OFERTY w cze¢sci 4
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIE w czesci 4

Znak postgpowania: WR.271.6.2019.206

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem sa: Dostawa i montaz wyposazenia Inkubatora
Przedsi¢biorczosci w ramach projektu pn. ,Przebudowa i cze§ciowa zmiana sposobu
uzytkowania budynku Dworca Kolejowego w Ladku-Zdroju w celu stworzenia Inkubatora
Przedsigbiorczosci” wspélfinansowany ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020,
poddzialanie 1.3 Rozwéj przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy zawiadamia, iz:
1. Uniewaznia czynnos¢ wyboru najkorzystniejszej oferty w czesci 4 z dnia 07.05.2019r.
2. Uniewaznia postepowanie w czesci 4

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust 1 pkt 7) — postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wada uniemozliwiajgca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy o zaméwienie publiczne.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 07.05.2019r. wybrano oferte firmy MULTIROLETY Lukasz Plocki, Piotr Ptocki Sp.J. jako
najkorzystniejsza w czgsci 4 zamowienia: dostawa i montaz zaluzji typu verticale. W dniu
13.05.2019r. Wykonawca przyjechat pobra¢ doktadne wymiary. Podczas wizji lokalnej Wykonawca
zwrécit uwage na znacznie wystajace domykacze drzwi. W dniu 16.05.2019r. Wykonawca mailowo
poinformowal, ze ze wzgledéw technicznych nie ma mozliwosci montazu zaluzji zgodnie
z wymaganiami SIWZ. Wielokrotnie rozmawiano z Wykonawcg o innych mozliwosciach wykonania
zamowienia jednak, wszystkie te opcje prowadzily do zmiany przedmiotu zamg@wienia lub Zzmiany
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