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Znak sprawy: WR.271.16.2019.206      Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

UMOWA NR…….. 
 (projekt umowy) 

 
zawarta w dniu ................2019r. w Lądku Zdroju, pomiędzy  
Gminą Lądek-Zdrój, z siedzibą w 57-540 Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, NIP 881-10-01-664, REGON 89 
07 18 113, reprezentowaną przez: Romana Kaczmarczyka - Burmistrza Lądka-Zdroju, przy 
kontrasygnacie Wioletty Drangowskiej - Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój , zwanym dalej  w umowie 
„ZAMAWIAJĄCYM”,  
 
a firmą/przedsiębiorcą: 
…………………………………………………………………………………  z  siedzibą w 
................................................................................... zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla……………………………………. pod 
nr…………………../prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą:….........................................................posiadającą REGON: .............. oraz  NIP: 
.................................................................oraz kapitał zakładowy w wysokości ……………………..zł, 
zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez: 
1. ................................................................................................................................  
 
 
Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – zwanej dalej Pzp), na podstawie oferty złożonej w postępowaniu, 
którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości 
Lądek – Zdrój. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w 
miejscowości Lądek – Zdrój.  
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności polegała będzie na kompleksowym wykonaniu nowej 
konstrukcji jedni, chodników, zatok postojowych. Projektuje się wymianę istniejących krawężników 
betonowych na kamienne (cięte – mostowe) 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 
wystających na świetle 10cm, wtopionych na przejściach dla pieszych i zatokach postojowych na świetle 
2cm. Szerokość jezdni na odcinku do skrzyżowania z ul. Lipowa do ul. Trzech Wieszczy projektuje się 
jako 5,5m z opaską kamienną od strony murów oporowych szerokości 0,5m dla zapewnienia skrajni 
bezpieczeństwa. Miejsce do parkowania pojazdów zapewnić mają projektowane równoległe zatoki 
postojowe o wymiarze stanowisk 2,5x6,0m oraz stanowiska postojowe usytuowane pod kątem 45 stopni 
w stosunku do jezdni o wymiarach 2,5x5m. 
3. Zakres zamówienie obejmuje także modernizację sieci wod-kan oraz oświetlenia. Zamawiający 
wymaga, aby inwestycja rozpoczęła się i częściowo rozliczyła w 2019r. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca przesadził część drzewostanu objętego niniejszym zamówieniem (cisy i młode drzewa) w 
miejsce przez niego wyznaczone.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zatwierdzony 
projekt organizacji ruchu. 



 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wg załączników nr: 2, 3, 4 do SIWZ. 
 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1.Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2020. 
1a. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram 
rzeczowo-terminowo-finansowy, który będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram 
ten stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie 
Wykonawcy w stosunku do podanych terminów realizacji poszczególnych etapów. Harmonogram określa 
wymaganą kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz 
z planowanymi nakładami finansowymi w odniesieniu do wskazanych tam etapów robót. Każda zmiana 
Harmonogramu, pod rygorem nieważności, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomo, że termin realizacji prac objętych niniejszą umową ma 
kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że będzie wykonywał 
roboty budowlane w sposób zapewniający terminową realizację umowy. Co do zasady, z zastrzeżeniem 
postanowień zapisanych w ust. 3 poniżej termin realizacji umowy nie może ulec zmianie. 
3. Termin ustalony  w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:  
3.1. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,  
b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  
3.2. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego,  
3.3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonywania robót,  
3.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności,  
3.5.wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w § 6 ust.1 i 2 niniejszej umowy, a które są 
konieczne do wykonania ww. zamówienia.  
4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub przestoju lub czasu niezbędnego na wykonanie robót dodatkowych. Przesunięcie 
terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zamawiającego, z wykazaniem przez Wykonawcę zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.1. 
5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 
robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyśpieszenia tempa robót. Wszystkie 
koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W celu uniknięcia wątpliwości 
Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości wszystkie postanowienia regulujące ewentualną 
zmianę terminu, a także konieczność zwiększonej obsady osobowej w celu terminowego zakończenia 
przedmiotu umowy i zobowiązuje się zastosować do wydawanych przez Zamawiającego w tym zakresie 
poleceń. 
6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy. 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI  STRON 
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1.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) należyte wykonanie robót budowlanych, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, w tym przepisami BHP, przestrzegania i aktualizacji 
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego 
b) przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 
c) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) i ustawy z 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519). 
d) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
- aprobaty techniczne, 
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 
- atesty, 
e) protokolarne przejęcie obiektu, w którym mają być wykonywane roboty budowlane opisane w §1 
niniejszej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
f) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem należytej 
staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za teren budowy od momentu przejęcia placu budowy i ponosi wszelkie koszty związane z jego 
organizacją, 
g) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,  
h) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę w trakcie realizacji robót, 
i) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych 
robót przed ich zniszczeniem,  
j) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, 
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,  
k) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie 
nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,  
l) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych 
atestów i zaświadczeń, protokołów szczelności instalacji wod-kan, co oraz protokołów z badania 
wykonanej instalacji elektrycznej 
ł) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na 14 dni przed upływem 
okresu gwarancji i rękojmi za wady, 
m) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym na bieżąco księgi obmiarów  
 
  2.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, 
b) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza,  
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
d) odbiór przedmiotu umowy, 
e) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  z tytułu realizacji niniejszej umowy po jej 
prawidłowym wykonaniu. 
3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru  energii elektrycznej. 
 

§ 4 
PODWYKONAWCY 

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część 
robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia 



 

 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów 
wynikających z art. 647¹ kodeksu cywilnego.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami nn. umowy i przepisami obowiązującego 
prawa.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.  
4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi 
przepisami kodeksu cywilnego z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 
W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:  
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z Podwykonawcą,  
b) w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie 
zgody na zawarcie umowy albo – podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu 
umowy, 
c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy 
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,  
d) w przypadku odmowy określonej w pkt. c, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy 
z Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 
Zamawiającego.  
5. Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiającego  do projektu umowy o podwykonawstwo może dotyczyć: 
a) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ; 
b) gdy przewidywany jest termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
6. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie 
i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem 
z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do  7 dni od daty jej  zawarcia.  
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez wymaganej 
zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  
8. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 7 
dni od dnia przedstawienia jej projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi 
pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.  
9. Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. od 4 
do 8 będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów 
z Podwykonawcami.  
10. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 
Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód 
do uzasadnionych skarg.  
11. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  
a) zakresu robót przewidzianych do wykonania,  
b) terminów realizacji, przy czym wskazane terminy nie mogą być dłuższe niż przewiduje przedmiotowa 
umowa; 
c) wynagrodzenia i terminów płatności, przy czym wysokość ceny jednostkowej w umowie 
z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą nie może przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji 
wskazanej w wykazie elementów robót Wykonawcy 
d) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  



 

5 
 

12. Powyższe regulacje w sprawie umów i ich zmian z Podwykonawcami dotyczą również zasad 
zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami, z uwzględnieniem następujących 
postanowień: 
a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy lub jej zmianę o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem. 
b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty 
budowlanej. 

§ 5 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY, KOŃCOWY I OSTATECZNY 

 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  gotowość do odbioru częściowego, po zakończeniu części robót 
ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, o którym mowa w § 2, poprzez 
dokonanie wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru 
częściowego przez Zamawiającego.  
 2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.  
 3. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający z udziałem kierownika budowy.  
 4. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia 
przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.  
Wykonawca zgłosi (pisemnie) Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, po zakończeniu robót 
i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru. 
 5. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni 
od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.  
 6. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia (złożenia wniosku) przez 
Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów 
odbiorowych:  

 wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów zastosowanych materiałów budowlanych, 
wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
sprawdzeń, badań i prób 

 dokumentacji powykonawczej 
 7. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający z udziałem Kierownika budowy.  
 8. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia 
przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.  
 9. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego 
niniejszą umową.  
10.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia 
co do kompletności dokumentów odbiorowych, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznacza termin 
ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a kosztami uczestnictwa 
w odbiorze osób upoważnionych Zamawiający obciąży Wykonawcę.  
11. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole 
odbioru końcowego, który dla swej ważności i skuteczności wymaga podpisów obu stron.  
12. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.  
13. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu 
rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.  
14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się 
do natychmiastowego usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez 
Wykonawcę.  



 

 

15. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w czasie 
tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
usunięcia tych wad. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 
nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.  
16. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia 
tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty 
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 
17. Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu  przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru zgodnie z § 3 ust.1 lit. q. niniejszej umowy i polega na ocenie wykonanych robót, 
w tym związanych z usunięciem wad. 
18. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego. 
19. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będą spisywane protokoły. 
 

§ 6 
WYNAGRODZENIE 

1.Wartość zamówienia strony ustalają na: 
Cenę brutto: ………………………..zł,  
(słownie: ………………………………………………………………..) 
W tym: 
Cena netto wynosi: ……………………………zł, 
(słownie: ………………………………………………………………..) 
Podatek VAT w wysokości ……%, co stanowi kwotę …………………zł, 
(słownie: ………………………………………………………………..) 
2. Wynagrodzenie określone powyżej odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót 
(zał. nr 2 do SIWZ) i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.  Zawiera ono ponadto następujące koszty: 
zakupu materiałów, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania odpadów, 
związane z utrzymaniem placu budowy i inne wynikające z niniejszej umowy (w tym zwiększenie obsady 
osobowej). 
3.Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie prac określonych w § 6 ust. 1 odbędzie się na podstawie 
bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych  i  bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Kierownika robót 
4. Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym 
czasie robót – z książki obmiaru potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zmiana ustalonego w ust.1 
wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od 
ilości przedstawionej w przedmiarze robót. W takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 
zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, 
przedstawionych w kosztorysach ofertowych. 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót (tzn. takie, których nie 
można rozliczyć zgodnie z ust.4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, roboty te będą rozliczone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu 
o następujące założenia: 
- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych 
przez Wykonawcę, 
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-w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w tirecie 1, brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania, 
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR; w przypadku ich braku zastosowane zostaną  
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 
5. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania 
tzw. robót dodatkowych czyli robót nieprzewidzianych w § 6 niniejszej umowy, a koniecznych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Jakiekolwiek roboty wykonane 
przez Wykonawcę bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego nie będą 
rozliczone. 
6. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych 
podanych w kosztorysach ofertowych. 
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zmienione w przypadku urzędowych 
zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.  
8.Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie określone na podstawie kosztorysów 
powykonawczych sporządzonych po zakończeniu robót. 
 

§ 7 
ROZLICZENIE 

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktury będą płatne w terminie do 14. dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru (odpowiednio – częściowego lub 
końcowego), podpisanym przez Inspektora Nadzoru, kopią przelewu wynagrodzenia dla Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy oraz oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że 
zapłata za jego prace została dokonana.  
2.  Do faktury zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.  
3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego  
zostanie obciążone  kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.  
4. Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 
4a) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
4b) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
5. W przypadku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że zapłata 
Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio Podwykonawcy. 
Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym trybie wynosi 
30 dni od dnia powzięcia informacji o uchylaniu się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust.4 w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 



 

 

6a) W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może postępować zgodnie z art. 143c ust.5 Pzp. 
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
8. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 2 miesiące, Zamawiający zobowiązuje się 
do uregulowania należności Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego 
komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem Stron.  
9. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych 
ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 10 umowy. Na takie potrącenie Wykonawca podpisując 
niniejszą umowę wyraża zgodę. 
 

§ 8 
WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady fizyczne wynosi 
……… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Strony określają że 
okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. 
2. Dokumentem gwarancji jest protokół odbioru końcowego bez uwag istotnych. 
3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i 
konserwacji urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek 
w terminie 2dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia. 
5. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 2 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 
odmowa usunięcia wady lub usterki.  
6. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z 
terminów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  
7.Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.  
8. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  
9. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla 
którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub 
usterek w obu elementach.  
10. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony 
o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.  
11. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, 
jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie 
zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.  
12. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji odbędzie się na wniosek Wykonawcy złożony 
na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  
13. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 
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14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp 
do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.  
 

§ 9 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu 
robót i dostaw podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może 
spowodować nieterminowe zakończenie prac wynikających z niniejszej umowy W przypadku braku 
takiego zawiadomienia i niedotrzymaniu terminu wykonania umowy, Zamawiający naliczy z tego tytułu 
karę umowną za zwłokę. 
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

 Roboty budowlane w zakresie robót ziemnych 
5. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 4 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia, bez 
jakiejkolwiek przerwy w zatrudnieniu. 
6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę i/lub podwykonawcę  wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4  czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

 żądania oświadczeń, ich weryfikacji w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wymogów. 

7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w momencie powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o naruszeniu przez wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków wymienionych w ust. 4 w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca zobowiązuje 
się przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę i/lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie wraz ze wskazaniem pracodawcy (tj. wykonawca lub podwykonawca), datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, liczby dni 
dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ciągu pełnego miesiąca (w celu potwierdzenia 
ciągłości zatrudnienia) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy. 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudniania wyżej wymienionych osób przez cały 
okres realizacji wykonywanych przez niego czynności. 
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przez 
wykonawcę i/lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, w szczególności nieprzedłożenie oświadczeń w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z  ust. 6 i 7, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty kar umownych: 

 każdorazowo za nieprzedstawienie oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w ust.4 w terminie 5 dni roboczych od daty 
doręczenia wezwania w wysokości 2.000 zł, 



 

 

 za niezatrudnienie przez wykonawcę i/lub podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę 
czynności wskazanych w ust. 8 w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

 za nierzetelne sporządzanie oświadczeń, o których mowa w ust. 10 i 11 w wysokości 200 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

 za nieterminowe przekazywanie zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 10 i 11  w 
wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

11. Powyższy wymóg (określony w ust 4 – 10) dotyczy również podwykonawców wykonujących 
wskazane wyżej czynności (art.29 ust.3a ustawy Pzp). 
12. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności. 

§ 10 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE 

UMOWY 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy określonych 
w Harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia za dany etap 
za każdy dzień zwłoki,  
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1, 
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 
d) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2%wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym 
mowa w § 8 ust. 5. 
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane określone w niniejszej umowie, lub projektu jej zmian w wysokości:  500,00 zł brutto 
(słownie: pięćset złotych 00/100), 
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości: 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100), 
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości: 500,00 zł brutto 
(słownie: pięćset złotych 00/100). 
i) za brak terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
w wysokości 10% wynagrodzenia niezapłaconego w terminie za każdy dzień uchybienia terminowi 
płatności. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, innych niż określone w art. 145 Pzp, w wysokości 5% wartości 
brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury 
VAT, dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, jeśli 
termin zapłaty kary umownej wypadałby później, aniżeli termin płatności faktury na rzecz Wykonawcy – 
termin ten ulega skróceniu do dnia wymagalności faktury – na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej 
umowy wyraża zgodę. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdą 
niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę osobę. 
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Wykonawców/Podwykonawców 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście 
i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 
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5. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar 
umownych, do wysokości poniesionej szkody. 
6. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 
7. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość 
szkody przewyższy należne kary umowne. 
8.W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, tj. nie 
udostępnia placu budowy,  nie dokonuje odbiorów w przewidzianym terminie, utrudnia Wykonawcy 
realizację przedmiotu umowy poprzez niezapewnienie energii elektrycznej i wody w celu realizacji 
przedmiotu umowy. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  
2. W wymienionym w ust. 1 przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót w terminie 
14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie.  
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, 
gdy Wykonawca:  
a) zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni, 
b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego nie 
podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,  
c) wykonuje roboty wadliwie i/lub niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie,  
d) nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów 
robót lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich 
zakończenia jest zagrożony, a także w następujących przypadkach: 
-likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,  
-wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotowego zamówienia, 
e) w innych przypadkach przewidzianych bezpośrednio przepisami prawa. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
stanowiących podstawę odstąpienia.  
5. W przypadkach wymienionych w § 11 ust. 3 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, 
wkroczyć na teren budowy, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków 
umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej.  
6. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać 
w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.  
7. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 11 ust. 3 Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze 
ani kary umowne. 
8. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym 
terminie.  
9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  



 

 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada.  
10. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:  
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia od umowy,  
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 9c, po cenach przedstawionych 
w ofercie przetargowej Wykonawcy,  
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba 
że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,  
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 3% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1,   w formie ..........................., tj. kwotę: 
........................... zł (słownie: ...........................).  
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia 
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub 
zwolnione w następujący sposób:  
a) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego 
zabezpieczenia, tj. kwotę: ................................ zł, słownie: ........................... ) w ciągu 30 dni 
po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
b) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwotę: 
........................... zł, słownie: ...........................) w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.  
5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 ust.1 niniejszej umowy, wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego 
na formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed 
zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy.  
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  
 

§ 13 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie 
prowadzonej działalności: w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości 
……………… zł* (słownie:…………………………… 00/100).*Co najmniej na sumę gwarancyjną 
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w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto wynikająca z oferty 
Wykonawcy. 
2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć  Zamawiającemu jej 
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia polisy.  
3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy Zamawiający może 
odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe 
– z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa 
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  
4. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jeśli nie jest to możliwe – 
do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji 
umowy do umowy. 
 

§ 14 
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:  
a) ................................................................................................................... 
b) ...................................................................................................................  
1.1. Zamawiający ustanawia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego: ………………………………………. 
Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana 
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 
2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:  
a) ................................................................................................................... 
b) ................................................................................................................... 
2. 1. Wykonawca wyznacza jako Kierownika budowy............................................., telefon służbowy 
nr .......................................... 
 

§ 15 
ZMIANY UMOWY 

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:  
1.1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy.  
1.2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.  
1.3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku 
pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem 
zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
1.4. Zmiany Podwykonawcy, który – zgodnie z art. 22 a Pzp – będzie podmiotem udostępniającym 
zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
zaproponować innego Podwykonawcę spełniającego warunki określone przez Zamawiającego 
w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych 
w SIWZ.  



 

 

1.5. Zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w art. 36bPzp, pod warunkiem spełnienia warunków 
określonych w § 4 niniejszej umowy.  
1.6. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia 
losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje 
przedmiot umowy.  
1.7. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby 
te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób 
na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  
1.8.Sposobu wykonania prac, w tym zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one 
prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równoważnych lub korzystniejszych pod względem 
materiałowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym, 
1.9. Zlecania robót Podwykonawcom – zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie 
możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu 
zamówienia przy pomocy Podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany 
umowy dotyczącej zlecania robót Podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia 
szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub 
zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej 
wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
1.10. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także 
z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 umowy, np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy 
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń.  
1.11. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,   
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  
1.12. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1.1 do 1.9 termin 
realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  
2. Zmiana wynagrodzenia: 
-  z powodu zmiany obciążeń publiczno - prawnych (np. zmiana stawki podatku VAT) 
- zmiany  zgodnie z § 6  pkt.4 powyżej, związane z wykonaniem robót dodatkowych, które nie zostały 
ujęte w § 6 ust.1 i 2 niniejszej umowy, a które są konieczne do wykonania niniejszego zamówienia. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony.  
 

§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  
w związku z dostawami oraz prowadzonymi robotami. 
2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy  
i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót. 
4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 
robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie 
koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.  
5. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zamawiającego. 
6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz 
Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
7. Umowa została sporządzona w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) dla Wykonawcy, 2 (dwa) dla 
Zamawiającego 
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Załączniki do umowy: 

1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy,  
2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,  
3. Kopia  polisy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 

 
 
 


