Zatgcznik nr 1B do SIWZ

Umowa NI ..o

o $wiadczenie ustug inspektora nadzoru i dozoru geologicznego i wiertniczego (dalej jako
Umowa),

zawarta w w dniu 2018 roku

pomiedzy:
Gming Ladek — Zdréj z siedzibg w Ladku — Zdrdj, Rynek 31, 57-540 Lgdek — Zdrd;j,
NIP: 8811001664,

reprezentowang przez: p. Romana Kaczmarczyka — Burmistrza, przy kontrasygnacie
Skarbnika — p. Wioletty Drangowskiej,

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Zamawiajacym”,
a

- reprezentowang przez:

, zwanym w dalszej czesci Umowy ,, Wykonawcg”,

zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poszukiwanie woéd termalnych otworem
wiertniczym LZT-1 w Ladku - Zdroju: Czes¢ 1 - wykonanie wiercenia oraz badan
okreslonych projektem robot geologicznych i goérniczych Czes¢ 2 - Nadzo6r
geologiczny i gbérniczy, w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami,
dalej jako ustawa Pzp), znak postepowania: WR.271.2.2018.206),

0 nastepujacej tresci:
Przedmiot Umowy

81

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania $wiadczenie ustug w
zakresie petnienia nadzoru oraz dozoru geologicznego i wiertniczego nad robotami
geologicznymi, polegajacymi na realizacji wiercenia otworu poszukiwawczego LZT - 1
w m. Ladek - Zdréj wraz z wszelkimi pozostatymi pracami wymienionymi w umowie
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca ww. Roboét (dalej jako Roboty) na
zasadach wskazanych w Umowie oraz zataczonych do niej dokumentach, zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i najlepszymi zasadami sztuki i wiedzy
technicznej oraz wiertniczej.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) prowadzenie nadzoru nad realizacjg Robé6t i ich finansowaniem zgodnie z
Umowg, umowag zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Robot, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;



b)

d)

9)

h)

petnienie nadzoru geologicznego podczas wykonywania wszelkich prac w
ramach Robot, tj. prac przygotowawczych i wiertniczych oraz badan
hydrogeologicznych w trakcie realizacji zaprojektowanych prac badawczych,
zgodnie z Projektem roboét geologicznych dla inwestycji dot. poszukiwania wod
termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Ladku — Zdroju (zatacznik do SIWZ,
stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy), lecz z uwzglednieniem koniecznych
modyfikacji wynikajacych z informacji i faktycznych wynikéw badan
pozyskanych w trakcie gtebienia otworu geotermalnego;

sprawowanie dozoru geologicznego w systemie wielozmianowego ruchu
ciagtego podczas wykonywania wszelkich prac w ramach Robdt, tj. robdt i
zabiegow wiertniczych oraz podczas badan hydrogeologicznych w okresie
realizacji otworu geotermalnego, az do faktycznego i formalnego zakonczenia
Robo6t;

doradztwo merytoryczne w celu opracowania wniosku o udzielenie koncesji na
eksploatacje wody termalnej ujetej wykonanym otworem geotermalnym;
sprawowanie nadzoru nad wszelkimi czynnosciami Wykonawcy Robét (oraz
jego podwykonawcow) w konteks$cie przestrzegania wymagan zawartych w
umowie zawartej pomiedzy tym Wykonawcg Robot oraz Zamawiajacym, a
takze w zakresie bezpieczenstwa wykonywania prac powierzonych, dbatosci o
ochrone s$rodowiska;

monitorowanie wplywu wiercenia na ztoze koncesjonariusza - Uzdrowiska
Ladek-Dtugopole spotka akcyjna z siedzibg w Ladku — Zdroj;

biezacy udziat w naradach technicznych organizowanych przez ktorgkolwiek ze
stron procesu inwestycyjnego - nie rzadziej niz jedna wizyta raz na dwa
tygodnie;

biezace nadzorowanie, doradztwo i udziat w podejmowaniu decyzji odnosnie
prowadzenia prac wiertniczych, uzbrajania odwiertéw i innych prac, w tym
zwilaszcza wydawanie polecen odnoszgcych sie do metody, technologii i
efektywnosci prowadzonych prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
wspotdziatanie z Zamawiajacym, Projektantem, Wykonawca Rob6t i innymi
podmiotami w zakresie niezbednym do terminowego, prawidiowego i
kompleksowego wykonania Robét;

inicjowanie i podejmowanie czynnosci majacych na celu ochrone intereséw
Zamawiajgcego;

koordynacja czynnosci podmiotow uczestniczacych w realizacji przedmiotowego
Zmierzenia  inwestycyjnego w celu terminowego, prawidtowego i
kompleksowego ukonczenia Robdt;

biezace rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie
przygotowania, realizacji i odbioru Robo6t, poprzez udzielanie odpowiedzi w tym
zakresie w terminie 7 dni od dnia ich przediozenia do Wykonawcy, w tym w
razie potrzeby zasieganie opinii Projektanta lub niezbednych rzeczoznawcow
lub ekspertow;

biezace informowanie Zamawiajacego o postepie Robdt, w tym w szczegdlnosci
o0 ewentualnych przeszkodach dla ich terminowej, prawidiowej Ilub
kompleksowej realizacji, poprzez w szczegdlnosci sktadanie odpowiednich
raportéw i innych wymaganych dokumentéw - niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie dwdch dni od dnia wystgpienia takiej okolicznosci;

biezace egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wiasciwego, tj. wymaganego
postanowieniami Umowy, umowy {aczacej tegoz Wykonawce Robot z
Zamawiajacym oraz przepisami prawa dokumentowania wszelkich czynnosci w

2



)

K)

)

ramach Roboét, a takze niezbednego wspétdziatania tegoz Wykonawcy Robét z
Zamawiajacym, Projektantem, organami nadzoru Ilub  administracji
geologicznej;

zorganizowanie i dokonanie przy wspdtudziale Zamawiajagcego czynnosci
odbiorédw  czesciowych i kohcowego oraz protokolarne przekazanie
Zamawiajgcemu zrealizowanego zakresu inwestycji;

inicjowanie, podejmowanie i wykonywanie wszelkich czynnosci wymaganych
przepisami prawa dla zapewnienia terminowego, prawidtowego i
kompleksowego ukonczenia Robdt;

wydawanie polecen odnoszacych sie do zastosowania procedur prowadzenia
prac w sposéb wydajny i bezpieczny;

m) przygotowanie dokumentacji prowadzonych prac, w tym dobowych sprawozdan

n)

0)
p)

Q)

s)

9]

u)
V)

odnosnie ich realizacji i kosztow;

weryfikacja i rekomendacja odnosnie zatwierdzania lub zgtaszania zastrzezen
odnosnie dobowych raportéw o wykonanych pracach;

biezace kontrolowanie postepu poszczegdlnych faz prac wiertniczych;
nadzorowanie bezpieczefnstwa stosowania substancji i mieszanin chemicznych
na terenie wykonywania Roboét;

sprawowanie nadzoru nad gospodarkg odpadami wydobywczymi powstajgcymi
na terenie prowadzenia Robodt, wazeniem odpaddéw, wywozem Sciekdéw, wod
opadowych i roztopowych, dostarczaniem wody na teren prowadzenia Robét
oraz wiasciwym przechowywaniem w miejscach do tego wyznaczonych
substancji i mieszanin chemicznych, a takze odpaddéw wytwarzanych przez
poszczegdélnych wykonawcow;

inicjowanie i nadzorowanie dziatan zapobiegajacych powstawaniu awarii oraz
$rodkdéw w celu ich usuwania;

korygowanie i modyfikacje Projektu robét geologicznych w granicach
upowaznienia zawartego w Decyzji o0 zatwierdzeniu tego projektu,
uwzgledniajace i dostosowane do biezacych wynikdw badan i faktycznych
informacji pozyskanych w trakcie wykonywania odwiertu oraz wystepowanie z
wnioskami o zmiane projektu, jezeli warunki geologiczne stwierdzone w czasie
robot zmiane taka uzasadniajg;

nadzor nad prowadzeniem pomiardw parametréw ziozowych w czasie
wykonywania badan hydrogeologicznych, przy uzyciu aparatury kontrolno-
pomiarowej;

nadzor nad przestrzeganiem ustalonej technologii rob6dt geologicznych;
wykonywanie innych czynnosci, ktéore w mys$l przepisow wydanych na
podstawie prawa geologicznego nalezg do zadan nadzoru geologicznego;

w) wspotpraca przy opracowaniu projektu zagospodarowania ztoza oraz wniosku o

X)

Y)

uzyskanie decyzji srodowiskowej (karty informacyjnej przedsiewziecia/ raportu
oddziatywania na $rodowisko);

opracowanie powykonawczej dokumentacji prac geologicznych (dokumentacji
otworowej i technicznej otworu);

kontrola i sprawdzenie oraz uczestnictwo w zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne wod termalnych ujetych
otworem LZT-1;

protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy z Wykonawca
Robot i sporzadzonej dokumentacji hydrogeologicznej w ilosci i wymaganej
formie, po zakonczeniu przedsiewziecia;



aa)weryfikacja wykonanych prac w stosunku do ich zakresu przewidzianego w
Umowie z Wykonawcg Robdt;

bb)staty formalny kontakt z Uzdrowiskowym Zaktadem Gérniczym w Uzdrowisku
Ladek-Dtugopole S.A. — obowigzek pozyskania codziennej informacji o
parametrach monitorowania zarzadzanych przez ww. Zaktad;

cc) informowanie Zamawiajgcego o aktualnym stanie odwiertu oraz mozliwych
wariantach postepowania w przypadku napotkania problemu i zalecanych
rozwigzaniach w celu osiggniecia mozliwie najwyzszej efektywnosci
operacyjnej;

dd)nadzorowanie wiercenia wedtug zatwierdzonego programu wiercenia;

ee) nadzor nad sprawnym organizowaniem operacji wiertniczych;

ff) codzienng optymalizacje prac a w przypadku nieoczekiwanych zdarzen
rozwigzywanie powstatych problemow;

gg) w trakcie prowadzenia wiercen wprowadzanie wszystkich wytycznych
Zamawiajgcego, procedur i wskazéwek, ochrona zdrowia, zycia i Srodowiska;

hh)sprawdzanie czy raporty dobowe Wykonawcy Robo6t zostaty sporzadzone w
sposob dokfadny i kompletny oraz terminowo przekazane;

ii) nadzorowanie gospodarki odpadami wydobywczymi powstajagcymi na terenie
wiertni tj.: potwierdzenie w imieniu Zamawiajagcego prawidtowo wypetnionych
przez odbiorce odpaddw kart przekazania odpadéw oraz kontrole prawidtowosci
wystawiania kart wagowych, wypetnianie karty identyfikacji transportu
odpadow na wiertni nadzér nad wazeniem odpaddw na terenie wiertni;

jj)) monitorowanie i raportowanie o jakos$ci wykonywanych ustug przez
podwykonawcow;

kk) kontrolowanie ilosci Sciekow socjalnych oraz ze strefy brudnej, wéd opadowych
i roztopowych wywozonych z terenu wiertni w tym prowadzenie ewidencji
iloSciowej i przekazywanie jej tygodniowo Zamawiajacemu;

II) kontrola szczelnosci zbiornikdw na paliwo, substancje i mieszaniny chemiczne,
odpady itp. posadowione na terenie wiertni, informowanie kazdorazowo
Zamawiajacego o0 wystgpieniu wycieku; kontrolowanie bezpieczenstwa
przechowywania substancji i mieszanin na terenie wiertni;

mm) udziat w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczacych odwiertu, sposobu
postepowania oraz wydaje polecenia kierownictwu wiertni;

nn)sprawdzanie wszystkich obliczen, prac przygotowawczych i planéw prac
prowadzonych przez Wykonawce wiercenia;

oo)obecnos$¢ na wiertni podczas prowadzenia wszystkich kluczowych operacji
spedzajac mozliwie najwiecej czasu poza biurem prowadzac obserwacje
realizowanych dziatan oraz wspdtpracujagc z Wykonawcg Robdét przy
przygotowywaniu kolejnej operacji, aby zapewni¢ jej realizacje w sposdb
mozliwie najbardziej efektywny;

pp)nadzér nad wykonawstwem we wszystkich fazach prac (wiercenie, préby lub
likwidacja otworu);

gq)nadzér nad Wykonawcg Robdot w celu zapewnienia bezpieczenistwa, jakosci i
najwyzszych wymaganych wartosci w odniesieniu do programu wiercenia;

rr) kontrola pracy serwisu piluczkowego, rodzaju stosowanej pluczki, jej
parametrow reologicznych, ciezaru wiasciwego, skutecznosci oczyszczania,
zuzycia materiatow ptuczkowych;

ss) nadzor nad prawidtowym gospodarowaniem odpadami wydobywczymi na
terenie wiertni (przechowywanie, zatadunek) oraz nad przekazaniem odpadéw
odpowiednim podmiotom w celu ich przetworzenia;



tt) nadzér nad wywozem Sciekdéw, wod opadowych i roztopowych, dostarczaniem
wody na teren wiertni;
uu)nadzér nad witasciwym przechowywaniem w miejscach do tego wyznaczonych
substancji i mieszanin chemicznych, a takze odpaddéw wytwarzanych przez
Wykonawce Robét na terenie wiertni;
vv) kontrola pracy aparatury kontrolno-pomiarowej w zakresie ilosci, poprawnosci
i aktualnosci mierzonych parametréw;
wWw) optymalizacja technologii wiercenia oraz wykonywania operacji szybowych
(jak np. zapuszczania i wyciggania przewodu, skrecania zestawu wiertniczego,
zapuszczania rur oktadzinowych itd.);
xX) kontrola nad dobem na biezaco odpowiednich parametréw wiercenia w celu
podniesienia efektywnosci prac;
yy) weryfikacja atestow na dostarczone elementy zestawu wiertniczego oraz rury
oktadzinowe, kontrola procesu szablonowania i mierzenia;
zz) udziat w przygotowaniu otworu do rurowania oraz kontroluje zgodnos$¢ procesu
rurowania z projektem;
aaa) kontrola zbrojenia kolumny rur oraz momentu skrecania potaczen,
obecnos$¢ w szybie w trakcie zapuszczania rur jest obowigzkowa;
bbb) sprawdzanie przygotowania ptyndw do zabiegu cementowania oraz
atestéw na materiaty uzyte do zabiegu;
cce) nadzor nad zgodnoscig zabiegu cementowania z projektem, kontroluje
cisnienia i wydajnosci ttoczenia =zaczynu cementowego oraz cieczy
towarzyszacych, kontroluje czasy oraz sprawnos¢ wykonywania zabiegu
cementowania;
ddd) nadzor nad wykonywaniem prob chtonnosci;
eee) nadzor nad probami szczelnosci rur oktadzinowych oraz kontroluje cisnienia
w przestrzeniach miedzyrurowych;
fff) kontrola stanu prac szczegolnie istotnych dla stanu technicznego otworu w
szczegdlnosci trajektorii, krzywizny ora trafnosci do celu otworu;
ggg) nadzor nad ujeciem rur w wiezbie oraz montazem uzbrojenia wylotu
otworu, obowigzkowa obecnos¢ w trakcie wykonywania prob szczelnosci
uzbrojenia wylotu otworu oraz sprawnosci GPE;
hhh) ciggty nadzér w trakcie przewiercania serii perspektywnych oraz
dowiercania do ztoza ze szczegdélnym kontrolowaniem parametrow ptuczki
wiertniczej oraz stopnia jej oczyszczenia;
iii) biezaca kontrola nad wykonywanymi pomiarami geofizycznymi czasem ich
trwania oraz zgodnoscig z projektem;
jli) koordynowanie czasu dostaw dla potrzebnego sprzetu, materiatéw i
specjalistycznych serwiséw w celu zapewnienia ciggtosci prac. Minimalizuje
czasy wynajecia sprzetu i personelu na wiertni przez sprawne wysytanie i
wzywanie personelu i materiatdw na wymagany termin;
kkk)  sprawdzanie i weryfikacja atestow i certyfikatow dla materiatow i sprzetu
dostarczanych na wiertnig;
II) sporzadzanie bit recordéw, opis zuzycia $widra po kazdym marszu, wykonanie
dokumentacji fotograficznej;
mmm) w przypadku awarii lub innych probleméw sporzadzanie szczegdétowego
opisu wraz z uwagami i rekomendacjami.
3. Wykonawca zapewni personel niezbedny do prawidlowego, terminowego i
kompleksowego wykonania Umowy w czasie realizacji Rob6t poprzez bezposrednig
obecnos¢ na terenie prowadzonych Robdt w sposéb ciggly przez 24 godziny na dobe,
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10.

réwniez w dni ustawowo wolne od pracy, w tym w szczegdlnosci personel kluczowy
wskazany w Wykazie o0s6b, stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca
zapewni niezbedng obstuge techniczno-biurowg dla ww. personelu.

. W wyjatkowych sytuacjach, Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w

Wykazie osdb, stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy wytacznie na osoby posiadajace
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie nie gorsze niz czionkowie Personelu
Kluczowego wskazani w tymze Wykazie i wytaqcznie za uprzedniq zgodg
Zamawiajacego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Ponadto, Wykonawca
dokona zmian os6b wchodzacych w sktad Personelu Kluczowego na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Personel Wykonawcy bedzie wykonywat ustuge nadzoru i dozoru z podziatem na

zmiany, przy na kazdej zmianie musi by¢ obecna przynajmniej jedna osoba z
uprawnieniami kat. 11X, ktérych harmonogram dyzuréw bedzie przedstawiany
Zamawiajacemu jeden raz w miesigcu z gory.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru takze w przypadku
ewentualnego przestoju w wykonywaniu Robé6t, o ile Zamawiajacy nie postanowi
inaczej.

. Wykonawca jest zobowigzany realizowal prace zgodnie z Projektem, Programem

Wiercenia, harmonogramem prac oraz Robot, planem ruchu, przestrzegac przepisow
obowigzujacych Zamawiajgcego w zakresie objetym Umowa i Umowg o Roboty oraz
zasad jego dokumentowania, a takze stosownych regulacji wewnetrznych
obowigzujacych u Zamawiajgcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze szczegbtowo zapoznat sie z:

a) Planem Ruchu nadzorowanego otworu;

b) Umowg z Wykonawcg Robot oraz serwisami wykonujgcymi prace zwigzane z
realizacjq otworu wiertniczego;

c) Projektem Technicznym Wiercenia (Programem Wiercenia) sporzadzonym przez
Wykonawce Robot;

d) stanem technicznym urzadzenia wiertniczego postawionego przez Wykonawce
Robot do realizacji zadania;

e) kwalifikacjami personelu Wykonawcy Robét;

f) zatozeniami i uzgodnieniami dotyczgacymi ochrony $rodowiska;

g) Zasadami Bezpieczenstwa opracowanymi przez Wykonawce Roboét ;

h) Wymaganiami Umowy w zakresie ochrony $srodowiska.

Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia przed rozpoczeciem wiercenia:

a) zgodnosci stanu i wyposazenia technicznego wiertni z wymogami Umowy z
Wykonawcg Robdt;

b) zgodnosci prowadzenia prac z obowigzujgcymi normami i przepisami;

c) stanu urzadzen zabezpieczajacych wylot otworu (atesty, szczelnos¢, sprawnosé -
wiezby, zasuw, manifoldu, urzadzen do odpuszczania cisnienia i degazacji).

Do Wykonawcy nalezy:

a) Kontrola stosowanych parametrow wiercenia, parametréw ptuczki wiertniczej, ich
zgodnosci z Planem Ruchu i projektem technicznym wiercenia otworu;

b) Nadzér nad =zgodnoscia z Projektem i obowigzujgcymi instrukcjami przy
prowadzeniu wszelkich Robot i prac przez Wykonawce Robét;

c) Kontrola prowadzenia okresowych przegladéw podzespotdw wiertniczych,
urzadzen dotyczacych bezpieczenstwa i urzadzen sygnalizujacych;

d) Informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach w czasie wiercenia otworu oraz
odstepstwach od przepiséw i zasad techniki wiertniczej;



e) Zachowanie tajemnicy w stosunku do oséb trzecich, dotyczacej wynikow wiercenia
i faktow zaistniatych w procesie wiercenia oraz danych dotyczacych wykonawcow
prac.

11. Osoba sprawujaca funkcje Inspektora nadzoru i dozoru z ramienia jest uprawniona do

dokonywania zmian w Projekcie rob6t geologicznych (zatgcznik do SIWZ — zatacznik nr

1 do Umowy) w zakresie:

a) zmiany systemu wiercenia (w razie sytuacji specjalnych np. przewiercanie skat o

podwyzszonej twardosci);

b) korygowania konstrukcji otworu;

c) korygowania czasu i zakresu badan hydrogeologicznych;
przy czym zmiany w Projekcie muszg by¢ uzgodnione ze wszystkimi stronami
procesu inwestycyjnego i nie mogq pociggac za sobg wzrostu naktadow finansowych
na inwestycje.

12. Wszystkie istotne decyzje, ktére wymagaja wprowadzenia zmian do planu ruchu,
mogacych skutkowac¢ zwiekszeniem zagrozenia dla terminu realizacji, odwiertu,
personelu lub srodowiska badz kosztow powyzej zaktadanego poziomu zwigzane sg z
koniecznoscig uprzedniego uzgodnienia z osobami koordynujacymi wymienionymi w
Umowie, a w przypadku koniecznosci zwiekszenia naktadow finansowych, uzyskania
uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

13. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie umowy zawartej z Wykonawcg Robot przed
rozpoczeciem wykonywania ustugi przez Wykonawce.

Oswiadczenia Wykonawcy

§2

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie oraz wykwalifikowang kadre
niezbedng oraz s$rodki konieczne do nalezytego wykonania Umowy, a jego sytuacja
finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych z Umowy,
adekwatnie do profesjonalnego charakteru wykonywanej przez niego dziatalnosci.
Ponadto, Wykonawca zapewnia, ze personel wykonujgcy czynnosci wymagane Umowg
posiada stosowne kwalifikacje, tj.: w szczegolnosci uprawnienia OUG, stwierdzajace
kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci
wiertniczej, zaswiadczenie o ukonczeniu kursu okresowego dla dozoru gdérniczego z
zakresu zapobiegania i likwidacji erupcji wstepnej, aktualne szkolenie bhp, aktualne
badania lekarskie.

Termin
83

1. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie rozpoczecia ustug objetych Umowg
na piSmie, co najmniej na 7 dni przed ww. terminem, a Wykonawca jest zobowigzany
podjac swiadczenie przedmiotowych obowigzkéw we wskazanym przez Zamawiajacego
ww. terminie. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdzi otrzymanie ww.
wezwania od Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie jednego dnia
roboczego od dnia jego otrzymania mailowo oraz na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jednakze potwierdzenie to pozostaje bez znaczenia dla obowigzku Wykonawcy do
podjecia obowigzkéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.



. Wykonawca bedzie $wiadczyt ustugi objete Umowa do dnia zakonczenia i rozliczenia
Robot, wskazanego w protokole odbioru koncowego Robdt podpisanym przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen pod rygorem niewaznosci. Termin ukonczenia Robdt
planowany jest w terminie do dnia 30.09.2019 roku, przy czym jezeli ulegnie on
przesunieciu to Wykonawca zobowigzany jest $wiadczy¢ swoje ustugi w tym
przedtuzonym okresie bez prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub
zwrotu jakichkolwiek kosztéw.

Wynagrodzenie
84

. Za prawidlowe i kompleksowe wykonanie Umowy, Strony okreslajg maksymalng

warto$s¢ wynagrodzenia umownego na kwote PLN brutto (stownie:
ztotych), w tym warto$¢ netto PLN (stownie:
ztotych) oraz podatek VAT w kwocie PLN.

. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pfatne bedzie w miesiecznych réwnych ratach
nalezytego Swiadczenia ustug przez Wykonawce, poczgwszy od uptywu pierwszego
miesigca od dnia rozpoczecia $wiadczenia ustug przez Wykonawce wskazanego przez
Zamawiajacego zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, o ile Wykonawca rzeczywiscie podjat
$wiadczenie i wykonat w tym okresie ustugi zgodnie z Umowag, az do dnia wskazanego
w 8§ 3 ust. 3 Umowy. W przypadku, gdy wykonywanie ustug przez Wykonawce nie
bedzie obejmowato catego miesigca, wynagrodzenie za ten okres zostanie wyliczone
proporcjonalnie do ilosci dni $wiadczenia ustugi objetej Umowa.

. Maksymalna kwota wynagrodzenia, bedzie stata i niezmienna do konca realizacji
Umowy i zostata wtasciwie oszacowana przez Wykonawce, jednakze w przypadku
niezrealizowania petnego planowanego zakresu Robot z jakichkolwiek powodow,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wytacznie za okres faktycznego $wiadczenia
ustugi.

. Faktury beda wystawiane na nastepujace dane: Gmina Ladek - Zdréj, Rynek 31; 57-
540 Ladek - Zdr¢;j.

. Faktury wystawione nieprawidtowo beda skorygowane przez Wykonawce fakturg
korygujaca lub przez Zamawiajgcego nota korygujacaq wraz z zatacznikami. Okresy
ptatnosci rozpoczynaja bieg od dnia otrzymania faktury korygujacej lub dnia
otrzymania potwierdzonej noty korygujacej.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy ktéregokolwiek z dokumentéw, ktére
wymagane sg jakimkolwiek zapisem Umowy, Zamawiajacy ma prawo wstrzymacd
ptatnosé catosci naleznosci do czasu otrzymania kompletu prawidtowych dokumentow,
co nie powoduje opoOznienia ani zwioki Zamawiajacego w wykonaniu obowigzkow
wyhnikajacych z Umowy.

. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

. Strony o$wiadczaja, ze sga czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadajg nastepujace
numery ldentyfikacji Podatkowej:

Zamawiajqcy: NIP: 881- 100- 16-64

Wykonawca: NIP:

9. Wynagrodzenie w ratach miesiecznych, o ktérych mowa w ust. 2 bedzie ptatne na

podstawie prawidtowo wystawionej faktury, do ktérej dotaczony bedzie podpisany



10.

pod rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego bez uwag raport miesieczny
sporzadzony przez Wykonawce.

Podstawg do wystawienia faktur VAT jest wytacznie zatwierdzony w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci bez zastrzezen przez Zamawiajgcego raport miesieczny
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ptatnosci w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami wymaganymi Umowa - na konto
Wykonawcy:

Obowigzki Zamawiajgcego

85

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

a) wspotdziatanie z Wykonawcg w celu prawidlowego wykonania Umowy oraz umowy
z Wykonawca Robdt;

b) terminowa zaptata wymagalnego wynagrodzenia;

c) udziat w rozstrzyganiu mogacych sie pojawi¢ probleméw technicznych i
podejmowaniu niezbednych decyzji.

Poufnosc¢
§6

Wszystkie dane, informacje lub opracowania uzyskane przez Wykonawce, jego
pracownikéow lub inne osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy,
sporzadzone Iub otrzymane od Zamawiajacego w trakcie wykonywania prac
okreslonych w Umowie sg i pozostang wytgczng wiasnoscia Zamawiajacego i bedq
traktowane przez Wykonawce jako tajemnica przedsigebiorstwa (zwane dalej
~Informacjami Poufnymi”). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze
wszystkie osoby, ktérym Informacje Poufne zostang udostepnione na podstawie lub w
zwigzku z wykonaniem tej Umowy, bedg traktowac te informacje jako poufne i nie
bedq ich udostepnia¢ lub ujawnia¢ osobom nieuprawnionym. Wszelkie wyniki, dane
lub informacje uzyskane w wyniku realizacji Umowy, w tym wnioski i interpretacje
nie mogg by¢ ujawnione bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Na zadanie Zamawiajgqcego zgitoszone w dowolnym czasie Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie:
a) zwroci¢ Informacje Poufne wraz z kopiami i wyciagami;
b) zniszczy¢ wszelkie dokumenty, ktore zostaty sporzadzone w oparciu lub
odzwierciedlajq Informacje Poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) nieudostepniania, w jakiejkolwiek formie i zakresie, udostepnionych mu Ilub
pozyskanych Informacji Poufnych osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego;
b) niewykorzystywania udostepnionych mu lub pozyskanych Informacji Poufnych do
celdw niezwigzanych z realizacja Umowy;
c) przekazania, na zadanie Zamawiajacego informacji o osobach, ktére zapoznaty sie z
Informacjami Poufnymi.

Jezeli zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa konieczne bedzie udostepnienie
Informacji Poufnych stronom trzecim, to udostepnienie powinno by¢ dokonane z



zastrzezeniem ust. 3 powyzej, zakres Informacji Poufnych powinien by¢ ograniczony
do niezbednego minimum.

5. Postanowienia tego paragrafu obowigzywac bedg rowniez w przypadku wygasniecia
lub rozwigzania Umowy niezaleznie od powodu jej wygasniecia lub rozwigzania, przy
czym nie dtuzej niz 5 lat od dnia jej wygasniecia lub rozwigzania.

Wykonawca moze ujawni¢ Informacje Poufne bez zgody Zamawiajacego w sytuacji gdy
informacje te:

a) sq publicznie dostepne;

b) Zamawiajacy wyrazit na piSmie pod rygorem niewaznosci zgode na ich ujawnienie;

c) zostaty uzyskane zgodnie z prawem od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania
ich poufnosci oraz bez naruszenia niniejszej Umowy;

d) ich ujawnienie jest wymagane na mocy wyroku sadowego Ilub nakazu
odpowiedniego organu administracyjnego lub z mocy prawa.

Raporty Wykonawcy
87

1. Wykonawca w terminie do 7 dnia kazdego miesigca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu raport miesieczny za poprzedni miesigc rozliczeniowy, zawierajacy w
szczegodlnosci:

a) zestawienie dobowych raportéw Wykonawcy Robot;

b) wszelkie informacje o postepach Robét, analize ryzyka;

c¢) informacje o pobranych prébkach, wynikach ich badan, itd.;

d) informacje o ewentualnych przeszkodach w terminowym ukonczeniu Robét jakie
zaistniaty w danym miesigqcu wraz z zaleceniami, co do programu naprawczego w
tym zakresie;

e) zestawienie wartosci wykonanych prac w podziale na:

— prace przygotowawcze,

— prace zwigzane z wierceniem,

— koszty badan,

— koszty rekultywacji terenu wiercenia.

Kazda kategoria powinna posiada¢ kalkulacje ilosci i ceny wykonanych prac.
Protokdét powinien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru i dozoru,
Uprawnionego przedstawiciela wykonawcy oraz zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 3 dni od dnia zakonczenia realizacji Robot, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu koncowe sprawozdanie z ich wykonania, zwane Raportem koncowym,
zawierajgce w szczegdlnosci opis przedmiotu Robdt, wskazanie osdb uczestniczacych
w jego wykonywaniu, przebieg wykonywania Umowy, uzyskane wyniki i inne istotne
informacje.

3. Raporty miesieczne podlega¢ beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 7 dni od dnia ich przekazania lub tez
Zamawiajagcy w tym samym terminie odméwi zatwierdzenia i wskaze zastrzezenia
wyznaczajac Wykonawcy termin do ich usuniecia.
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1. Zamawiajacego reprezentowac bedzie:

2. Wykonawce reprezentowac bedzie:

2.

3.

Osoby koordynujace

88

Ubezpieczenie
89

Niezaleznie od posiadanego przez poszczegolne osoby wykonujgce czynnosci
zawodowe, biorace udziat w wykonywaniu Umowy, ubezpieczenia obowigzkowego od
odpowiedzialnosci cywilnej (tzw. oc zawodowe) Wykonawca zawrze lub bedzie
utrzymywac¢ odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej, zwane w Umowie ,Polisg Ubezpieczeniowg”,
obejmujace swoim zakresem szkody mogace powsta¢ wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci zawodowych, z suma gwarancyjng w wysokosci
nie nizszej niz 1.000.000 PLN (jeden milion ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia)
dla polisy generalnej, obejmujacej catg dziatalno$¢ zwigzang z wykonywaniem
Umowy.

Polisa Ubezpieczeniowa powinna obowigzywac¢ przez caly okres wykonywania
Umowy.

Polisa Ubezpieczeniowa powinna obejmowac¢ minimalnie nastepujacy zakres:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody zwigzane z
wykonywaniem czynnosci zawodowych wskazanych w Umowie(ochrona powinna
obejmowacé zaréwno pracownikdéw zatrudnionych na umowag o prace jak i osoby
dziatajace na podstawie innych umoéw — umowa o dzieto, umowa zlecenia,
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza);

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za podwykonawcow;

3) odpowiedzialno$¢ za szkody $rodowiskowe;

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w zwigzku ze zniszczeniem i utratg
dokumentéw (minimum 200.000,00 zi);

5) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane wadami dokumentacji;

6) koszty  wynagrodzenia adwokatéw, radcow prawnych, biegtych,
rzeczoznawcéw, koszty sadowe oraz inne koszty poniesione w celu ustalenia
wysokosci szkody i zakresu odpowiedzialnosci zgodnie z OWU . Wymienione
koszty powinny objac¢ réwniez koszty powstate w postepowaniu administracyjnym
a takze w postepowaniu karnym lub dyscyplinarnym jezeli majg one zwigzek z
ustaleniem zakresu odpowiedzialnosci;

7) ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmowaé zaréwno rzeczywiste straty
poniesione przez poszkodowanego jak i utracone korzysci poszkodowanego, ktére
mogtby osiggnaé, gdyby mu szkody nie wyrzadzono, w tym czyste straty
majatkowe.

Polisa  Ubezpieczeniowa wraz z  ogo6lnymi  warunkami ubezpieczenia
stanowi zatacznik nr  do Umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
potwierdzenie zapfaty sktadki ubezpieczeniowej nie pdzniej niz w ostatnim dniu
terminu zaptaty tej sktadki wynikajacym z umowy, o ktérej mowa w zdaniu
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poprzedzajacym. Kazdorazowy projekt przediuzenia Iub zmiany Polisy
Ubezpieczeniowej wraz z majacymi do niej zastosowanie ogdlnymi warunkami
ubezpieczenia podlega uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego na pismie pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku ustanowienia Polis Ubezpieczeniowych na okresy roczne, Wykonawca

zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie kazdorazowego
przedtuzenia Polisy Ubezpieczeniowej nie pdzniej niz w dniu wygasniecia
poprzedniej polisy.

Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiajacego zobowigzuje sie dostarczac
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty sktadek zawartych Polis
Ubezpieczeniowych lub inny wymagany przez Zamawiajacego dowod
obowigzywania Polis Ubezpieczeniowych, przez caty czas trwania Umowy oraz
okres rekojmi za wady, w terminie 5 (pieciu) dni od dnia otrzymania wezwania.

Zmiany Umowy
810

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1 w przypadku wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia na etapie
udzielania zamowienia, a powodujacych przesuniecia czasowe w realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest $wiadczy¢ ustuge do zakonczenia
inwestycji bez zadania zwiekszenia wynagrodzenia;

1.2 zmiana terminu realizacji zamodwienia z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawecy, tj.

a) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce w okresie
ich wystepowania realizacje przedmiotu zamdwienia i majgce wptyw na termin
wykonania,

b) wystgpi przedtuzenie w stosunku do termindéw okreslonych przepisami prawa,
czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania
przedmiotu zamoéwienia;

1.3 zmiana o0sO6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu
umowy - w przypadku niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np.
zmiana pracy, rezygnacja, inne zdarzenia losowe, zmiany organizacyjne stron
itp.), tj. w przypadku zmiany osoby, ktéra zostata wykazana przez Wykonawce w
celu potwierdzenia spetniania warunku udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy
wymaga aby osoba zastepujaca spetniata opisany przez Zamawiajacego warunek
udziatu w postepowaniu, w sposéb nie gorszy niz osoba wskazana dotychczasowo
oraz posiadata doswiadczenie nie mniejsze niz wykazane w celu uzyskania
punktéw w kryterium oceny ofert — Doswiadczenie oséb;

1.4 zmiana warunkéw ptatnosci — w przypadku koniecznosci dostosowania
warunkow ptatnosci do wymagan okreslonych przez instytucje wspétfinansujaca
zadanie;

1.5 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu ustug,
stanowigcych przedmiot Umowy lub do podjecia decyzji o zaniechaniu dalszego
wykonywania Umowy w razie wystgpienia nieprzewidzianych wczeséniej warunkow
geologicznych lub innych okolicznosci czynigcych dalsze wykonywanie ustug
okreslonych w Umowie bezzasadnymi. W takim przypadku Wykonawcy bedzie
przystugiwac tylko wynagrodzenie z tytutu prac wykonanych do chwili pisemnego
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poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego o podjeciu decyzji o}
ograniczeniu lub zaniechaniu dalszego wykonywania Umowy. O powyzszym
uprawnieniu Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ swoich
Podwykonawcéw i umieszcza¢ powyzsze zastrzezenie w umowach ze swoimi
Podwykonawcami. Wykonawca dokona rozliczen ze swoimi Podwykonawcami w
zakresie faktycznie wykonanych przez nich ustug do momentu podjecia decyzji
przez Zamawiajagcego o0 ograniczeniu zakresu Ilub zaniechaniu dalszego
wykonywania Umowy.

4.1. Strony dokonajg odpowiedniej zmiany postanowien Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w 8§ 4 ust. 1 Umowy, w przypadku
Zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisbw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

4.2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4.1 ppkt a) wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych, obowigzujacych przepisow.

4.3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4.1 ppkt b) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze
zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej  stawki  godzinowej, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej.

4.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4.1 ppkt ¢) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

4.5. Obowigzek wykazania, iz zmiany okreslone w pkt 4.1 ppkt b) i ¢c) majg bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamédwienia spoczywa na Wykonawcy.

4.6. W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt b) i ¢), Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie
umow z pracownikami realizujgcymi przedmiot zamowienia, dokumenty/deklaracje
ZUS:

1) potwierdzajace zasadnos$¢ i bezposredni wptyw zaistniatych zmian na koszty
wykonania zamowienia,

2) okreslajace stopien w jakim zmiana, o ktérej mowa w pkt 4.1 ppkt b) i c) wptynie
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

4.7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami pkt 4.6 nastapi od dnia:

a) wejscia w zycie przepisdw uzasadniajacych zmiane, jezeli Wykonawca ztozy
wniosek w terminie do 30 dni, liczac od dnia wejscia w zycie tych przepisow,
lub
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b) ztozenia wniosku przez Wykonawce, jezeli wniosek wptynie do Zamawiajacego po
uptywie terminu okreslonego w pkt 4.7 ppkt a).

4.8. Zmiany wynagrodzenia w zakresie okreslonym w pkt 4.1, dotyczy¢ moga jedynie

5.

6.

1.

niezrealizowanej czesci zamoéwienia.
Przewidziane powyzej okolicznosci stanowigce podstawe zmian do umowy, stanowig
uprawnienie Zamawiajgcego nie zas jego obowigzek wprowadzenia takich zmian.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajgq zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie zmiany musza by¢ dokonywane z zachowaniem postanowien przepisu art.
140 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w
czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamédwienia zawartego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, z uwzglednieniem przepisu art. 144
ustawy Pzp.

Kary umowne
§11

Zamawiajacy naliczy kary umowne wzgledem Wykonawcy w nastepujacych

przypadkach oraz wysokosciach:

2.

a) za opOznienie w rozpoczeciu wykonywania ustug - w wysokosci 1 %
Wynagrodzenia netto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia;

b) za niewtasciwe koordynowanie przez Wykonawce podmiotdédw uczestniczacych w
przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym skutkujace niedotrzymaniem
terminéw okreslonych w harmonogramie Roboét - w wysokosci 5% Wynagrodzenia
netto umowy okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy dla kazdej takiego przypadku
odrebnie;

c) za opoznienie w przekazaniu Raportu miesiecznego lub Koncowego - w wysokosci
2 % Wynagrodzenia netto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia;

d) w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 w przypadku
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogélnych.

3.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania

Umowy oraz wypetniania wszelkich innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

1.

Odstgpienie umowne
8§12

Zamawiajacemu obok uprawnien wynikajgcych z przepiséw prawa przystuguje prawo
do odstgpienia od Umowy w razie:
a) opdznienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania prac, wynoszgcego wiecej niz 7
dni kalendarzowych;
b) jednorazowych lub powtarzajacych sie (w zaleznosci od charakteru) naruszen
postanowien Umowy przez Wykonawce, ktére moga skutkowac niewykonaniem lub
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nienalezytym wykonaniem umowy, w szczegdlnosci opdznieniami. Naruszenie
postanowienn Umowy przez Wykonawce, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym
polega¢ bedzie w szczegdélnosci na: niewykonywaniu przez Wykonawce Umowy bez
zaistnienia obiektywnych przyczyn, utracie dysponowania przez Wykonawce w
jakimkolwiek okresie obowigzywania Umowy personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia lub kwalifikacje, odmowy zmiany przez Wykonawce osoby delegowanej
do wykonania Umowy, pomimo istnienia uzasadnionych okolicznosci oraz pomimo
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania w tym zakresie;

C) przerwania wykonywania Umowy przez okres dtuzszy niz 3 dni.

. Oswiadczenie Zamawiajacego o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od Umowy.

Postanowienia koncowe
§13

Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy bedq rozstrzygane na drodze polubownej. W
przypadku niemoznosci rozstrzygniecia sporu w powyzszy sposéb, spor podlega
ostatecznemu rozstrzygnieciu przez sad powszechny wiasciwy miejscowo wedtug
siedziby Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany adresu lub innych istotnych danych Strony, a takze formy
prawnej, kazda ze Stron powiadomi drugg Strone o takiej zmianie, w ciggu 3 dni od jej
zaistnienia.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci przela¢ catosci lub czesci praw wynikajacych z
Umowy na rzecz osoby trzeciej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwéch dla
Zamawiajgcego i jednym dla Wykonawcy.

. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1. SIWZ wraz z zatgcznikami;
2. Wykaz oséb;

3. Oferta Wykonawcy
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