S Y [
e LADER=ZDRCY Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej

DEK ZDROJ

Ladek- Zdréj, 14 marca 2018 r.

Gmina Ladek- Zdroj
Rynek 31
57-540 Ladek- Zdroj

WR.271.2.2018

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. prowadzonego w_trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: .Poszukiwanie wéd termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w
Ladku-Zdroju: Cze$é 1 - wykonanie wiercenia oraz badan okreslonych projektem robot geologicznych
i gorniczyeh: Czedé 2 - Nadzor geologiczny i gérniczy”, o znaku WR.271.2.2018.206

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

(zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych)

Zamawiajacy informuje, ze dnia 14 marca br. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiajgcego w
Urzedzie Miasta i Gminy, Rynek 31 w sali nr 26 odbylo si¢ otwarcie ofert w postgpowaniu na
zadanie pn.: Poszukiwanie wod termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Ladku-Zdroju:
Cze$¢ 1 - wykonanie wiercenia oraz badan okreslonych projektem robot geologicznych i
gorniczych; Czgs¢ 2 - Nadzor geologiczny 1 gorniczy.

Dzialajac na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwieni publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”, Zamawiajagcy zamieszcza
informacje podane podczas sesji otwarcia ofert:

. Kwota, jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia wynosi:
1. na realizacje Czesci 1: 18.443.850,00 zt brutto;
2. narealizacje Czesci 2: 344.400,00 zt brutto.
II. Do uplywu terminu skiadania ofert, w zakresie Cz¢$ci 1 zostaly ztozone dwie oferty przez
nastepujgcych Wykonawcow:
1. G-Drilling S.A., ul. Jeziorki 67, 02-863 Warszawa z ceng 24.538.500,00 zt brutto oraz
w odniesieniu do kryterium Terminy realizacji etapow (T1):
a) zaoferowano termin realizacji Etapu [ wynoszacy 4 m-ce od dnia zawarcia umowy;
b) zaoferowano termin realizacji Etapu II-V wynoszacy 10 m-cy od dnia zakonczenia
realizacji Etapu [;
¢) zaoferowano termin realizacji Etapu VI wynoszacy 3 m-ce od dnia zakofczenia
realizacji Etapow II-V;
d) zaoferowano termin realizacji Etapu VII wynoszacy 4 m-ce od dnia zakonczenia
realizacji Etapu V1.
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2. Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A., ul. Marii Skiodowskiej-Curie 76,
59-301 Lubin z ceng 18.016.517,25 zt brutto oraz w odniesieniu do kryterium Terminy
realizacji etapow (T1):

a) zaoferowano termin realizacji Etapu I wynoszacy 2 m-ce od dnia zawarcia umowy;
b) zaoferowano termin realizacji Etapu II-V wynoszacy 8 m-cy od dnia zakonczenia

realizacji Etapu [;

¢) zaoferowano termin realizacji Etapu VI wynoszacy 1,5 m-ca od dnia zakonczenia
realizacji Etapow 1I-V;

d) zaoferowano termin realizacji Etapu VII wynoszacy 2 m-ce od dnia zakonczenia
realizacji Etapu VI

I11. Do uplywu terminu skladania ofert, w zakresie Cze$ci 2 zostata zlozona jedna oferta przez
Wykonawce: HPC POLGEOL S.A., ul. Berezynska 39, 03-908 Warszawa z cena
292.740,00 zt brutto oraz w odniesieniu do kryterium Do$wiadczenie osob (0O2)
Wykonawca wykazal cztery ustugi.

Sprawe prowadzi:
O. Iwanska-Kruszynska



