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Zatacznik 6

Nazwa zadania:

.Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Ladku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciggow
komunikacji pieszej, - oswietlenie parkowe, - zielen parkowa, - elementy maiej architektury” -
CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

WzOR UMOWY
(projekt)

AKCEPTUJE

(miejscowosé, data) (imie i nazwisko (pieczed) i podpisly
osoby/os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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UMOWANr ...

zawarta w Ladku Zdrojuw dniu ..................... r. pomiedzy :

1. Gming Ladek zdréj , z siedzibg w 57-540 Ladku Zdroju, ul. Rynek 31, reprezentowang
przez: Kazimierza Szkudlarka - Burmistrza Ladka Zdroju, przy kontrasygnacie Joanny
Stoniewskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Ladek Zdrgj,

NIP 881-10-01-664, REGON 89 07 18 113,

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

2. firma , Z siedzibg W ... ,
Lo BT r= TE=Tot= IRV A o] o = g o 11 1 T :
NIP e, ,REGON ......coiiiiiiiiiiis ,

zwanym dalej Wykonawca,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy - w trybie przetargu
nieograniczonego - zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Ladku Zdroju: - przebudowa
nawierzchni ciggdw komunikacji pieszej, - o$wietlenie parkowe, - zielen parkowa, - mata
architektura” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6, zgodnie z:
1.1. zaleceniami podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB),
1.2. zakresem rzeczowym robot okreslonym w SIWZ i przedmiarach robdét,
1.3. ofertg i kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
bedacymi integralnymi zatgcznikami niniejszej umowy — zatgczniki nr 1, 2i 3.
2. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu ,Wzrost konkurencyjno $ci miejscowo $ci
uzdrowiskowej L adek-Zdr6j poprzez rewitalizacj e Zabytkowego Parku Zdrojowego
Jana Pawia Il, Zabytkowego Parku Tysi aclecia oraz przebudow e ul. Cienistej”.
Priorytet nr 6 ,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (Turystyka i Kultura)” Dziatanie 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoédztwa Dolno slaskiego na lata 2007-
2013.

§2
1. Roboty, o ktérych mowa w 8§ 1, majg polega¢ w szczegdlnosci na wykonaniu:
1.1. przebudowa nawierzchni ciggéw komunikacji pieszej:
ETAP I
roboty rozbiorkowe:
1.1.1. roboty pomiarowe — 1 kpl.;
1.1.2. rozbiorka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych — 3.124,00 m2;
1.1.3. rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych — 250,00 m2;
1.1.4. rozebranie nawierzchni z kostek betonowych POLBRUK — 22,00 m2;
1.1.5. rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowg — 80,20 m;



1.1.6. rozebranie obrzezy trawnikowych — 1.396,00 m;

1.1.7. rozebranie stopni schoddéw i innych elementéw betonowych — 21,00 m3;

1.1.8. usuniecie z terenu budowy elementéw rozbiorkowych (betonu, masy mineralno-
bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi — 201,18 m3;

roboty ziemne:

1.1.9. usuniecie z terenu budowy urobku — 927,00 m3;

krawezniki i obrzeza kamienne:

1.1.10. utozenie kraweznikdw kamiennych 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej — 80,20 m;

1.1.11. ulozenie obrzezy kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej — 1.396,00 m;
1.1.12. wykonanie tawy pod obrzeza kamienne z oporem — 27,92 m3;

ostony rurowe:

1.1.13. utozenie oston rurowych PVC 160 — 17,50 m;

nawierzchnie z kostki:

1.1.14. profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne — 3.408,00 m2;
1.1.15. warstwy odcinajgce o grubosci 6 cm — 3.289,00 m2;

1.1.16. warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm — 3.289,00 m2;
1.1.17. podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci 8 cm — 323,00 m2;

1.1.18. nawierzchnie z kostki granitowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej — 560,00 m2;

1.1.19. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o0 grubosci 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej — 2.405,00 m2;

1.1.20. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej — 251,00 m2;

1.1.21. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej HOLLAND o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej — 73,00 m2;

schody blokowe peine - remont:

1.1.22. demontaz elementéw schoddw granitowych z oczyszczeniem, roboty ziemne — 1 kpl.;
1.1.23. wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm i zageszczenie — 38,25 m2;
1.1.24. wykonane taw fundamentowych betonowych — 11,73 m3;

1.1.25. przygotowanie i montaz zbrojenia — 0,18 t;

1.1.26. montaz zdemontowanych stopni kamiennych granitowych wraz z kwietnikiem i
wjazdem na wozki — 1,00 kpl.;

schody blokowe pelne:

1.1.27. wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 6 cm i zageszczenie — 128,30 m2;
1.1.28. wykonanie faw fundamentowych betonowych — 47,00 m3;

1.1.29. przygotowanie i montaz zbrojenia — 0,84 t;

1.1.30. montaz stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m
promieniowanych lub groszkowanych — 313,00 m;

inne roboty:

1.1.31. montaz 8 elementowej tawki okotodrzewnej (Zeliwnej) na fundamentach wraz z
zeliwng kratg okotodrzewng — 1,00 kpl.;

1.1.32. regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych — 0,5 m3;

1.1.33. remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawedzi — 4,40 m2;
1.1.34. wykonanie i montaz poreczy ochronnych z pochwytem — 8,80 m;

ETAP IA:

roboty rozbiorkowe:

1.1.1. roboty pomiarowe — 1 kpl.;

1.1.2. rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych — 895,00 m2;

1.1.3. rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowg — 10,50 m;

1.1.4. rozebranie obrzezy trawnikowych — 802,00 m;

1.1.5. rozebranie elementéw betonowych — 0,80 m3;

1.1.6. usuniecie z terenu budowy elementow rozbiorkowych (betonu, masy mineralno-
bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi — 56,82 m3;

roboty ziemne:



1.1.7. usuniecie z terenu budowy urobku — 215,00 m3;

krawezniki i obrzeza kamienne:

1.1.8. ulozenie kraweznikéw kamiennych 15x30 cm z wykonaniem law betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej — 10,50 m;

1.1.9. ulozenie obrzezy kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej — 802,00 m;

1.1.10. wykonanie tawy pod obrzeza kamienne z oporem — 16,04 m3;

nawierzchnie z kostki:

1.1.11. profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne — 895,00 m2;

1.1.12. warstwy odcinajgce o grubosci 6 cm — 895,00 m2;

1.1.13. warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm — 895,00 m2;
1.1.14. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o0 grubosci 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej — 743,00 m2;

1.1.15. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — 152,00 m2;

inne roboty:

1.1.16. regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych — 0,1 m3;

1.1.17. remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawedzi — 1,05 m2;
ETAP II:

roboty rozbiorkowe:

1.1.1. roboty pomiarowe — 1 kpl.;

1.1.2. rozbiorka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych — 2.265,00 m2;

1.1.3. rozebranie obrzezy trawnikowych — 1.518,00 m;

1.1.4. rozebranie stopni schodéw i innych elementow betonowych — 2,10 m3;

1.1.5. usuniecie z terenu budowy elementow rozbiérkowych (betonu, masy mineralno-
bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi — 129,13 m3;

roboty ziemne:

1.1.6. usuniecie z terenu budowy urobku — 611,00 m3;

obrzeza kamienne:

1.1.7. ulozenie obrzezy kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej — 1.518,00 m;

1.1.8. wykonanie fawy pod obrzeza kamienne z oporem — 30,36 m3;

ostony rurowe:

1.1.9. utozenie oston rurowych PVC 160 — 8,50 m;

nawierzchnie z kostki:

1.1.10. profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne — 2.265,00 m2;
1.1.11. warstwy odcinajgce o grubosci 6 cm — 2.200,00 m2;

1.1.12. warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm — 2.200,00 m2;
1.1.13. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubosci 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej — 1.782,00 m2;

1.1.14. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — 418,00 m2;

schody blokowe pelne:

1.1.15. wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm i zageszczenie — 72,50 m2;
1.1.16. wykonanie taw fundamentowych betonowych — 26,40 m3;

1.1.17. montaz stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m
promieniowanych lub groszkowanych — 176,00 m;

inne roboty:

1.1.18. montaz zdroju do wody — 1,00 kpl.;

1.1.19. regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych — 0,1 m3;

1.1.20. remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawedzi — 0,40 m2;
ETAP IlI:

roboty rozbiorkowe:

1.1.1. roboty pomiarowe — 1 kpl.;

1.1.2. rozbiorka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych — 789,00 m2;

1.1.3. rozebranie obrzezy trawnikowych — 701,00 m;

1.1.4. rozebranie stopni schodéw i innych elementéw betonowych — 8,50 m3;



1.1.5. usuniecie z terenu budowy elementow rozbiérkowych (betonu, masy mineralno-
bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi — 56,88 m3;

roboty ziemne:

1.1.6. usuniecie z terenu budowy urobku — 205,00 m3;

ostony rurowe:

1.1.7. utozenie oston rurowych PVC 160 — 5,00 m;

obrzeza kamienne:

1.1.8. utozenie obrzezy kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej — 701,00 m;

1.1.9. wykonanie fawy pod obrzeza kamienne z oporem — 14,02 m3;

nawierzchnie z kostki:

1.1.10. profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne — 789,00 m2;

1.1.11. warstwy odcinajgce o grubosci 6 cm — 756,00 m2;

1.1.12. warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm — 756,00 m2;
1.1.13. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o0 grubosci 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej — 594,00 m2;

1.1.14. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — 162,00 m2;

schody blokowe pelne:

1.1.15. wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm i zageszczenie — 41,00 m2;
1.1.16. wykonanie faw fundamentowych betonowych — 15,01 m3;

1.1.17. montaz stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m
promieniowanych lub groszkowanych — 100,20 m;

inne roboty:

1.1.18. regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych — 0,1 m3;

INNE:

chodnik:

1.1.1. rozebranie nawierzchni z ptytek — 104,00 m2;

1.1.2. rozebranie obrzezy trawnikowych — 55,00 m;

1.1.3. rozebranie kraweznikoéw kamiennych (do ponownego wbudowania) z tawg betonowg —
60,50 m;

1.1.4. rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm (kostka do
ponownego wbudowania) — 12,10 m;

1.1.5. usuniecie z terenu budowy elementéw rozbiorkowych wraz z kosztami wysypiskowymi
-9,32 m3;

1.1.6. roboty ziemne - usuniecie z terenu budowy urobku — 33,28 m3;

1.1.7. utozenie kraweznikbéw kamiennych (z demontazu) z wykonaniem taw fundamentowych
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej — 80,20 m;

1.1.8. utozenie scieku ulicznego z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wysokosci 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej — 80,20 m;

1.1.9. ulozenie obrzezy kamiennych granitowych surowo-tupanych 10x26 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — 55,00 m;

1.1.10. regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych — 0,1 m3;

1.1.11. wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzeza kamienne — 1,10 m3;

1.1.12. profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne — 104,00 m2;

1.1.13. warstwa odcinajgca o grubosci 6 cm — 104,00 m2;

1.1.14. podbudowa z kruszyw ftamanych o grubosci 10 cm — 104,00 m2;

1.1.15. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej — 162,00 m2;

tawki i kosze:

1.1.16. demontaz 44 szt. i montaz na kotwy 70 szt. tawek parkowych (fawki Zamawiajgcego);
1.1.17. demontaz 18 szt. i montaz 40 szt. koszy parkowych (kosze Zamawiajacego);

1.2. o$wietlenie parkowe:
roboty przygotowawcze i towarzyszgce:
1.2.1. kopanie rowow dla kabli — 554,88 m3;



1.2.2. zasypywanie rowow dla kabli — 554,88 m3;

1.2.3. utozenie rur ostonowych z PCW 140 mm — 529,00 m;

1.2.4. podsypka piaskowa — 2.450,00 m;

roboty kablowe:

1.2.5. uktadanie kabli ziemnych YAKXS 4x35 mmz2 w rowach i rurach ostonowych — 1.944,00
m;

1.2.6. zarabianie na sucho koncéwek kabla — 138,00 szt.;

stupy oswietleniowe i elementy oswietleniowe:

1.2.7. montaz i stawianie stupéw oswietleniowych parkowych — 30,00 szt. (stupy
Zamawiajgcego);

1.2.8. wymiana tabliczek bezpiecznikowych — 62,00 szt.;

1.2.9. wymiana kompletu przewodéw izolowanych w stupach parkowych — 62,00 kpl.;

1.2.10. montaz opraw oswietleniowych na stupach parkowych — 62,00 szt.;

1.2.11. ukiadanie bednarki do 120 mm2 w rowach kablowych — 1.830,00 m;

1.2.12. badanie linii kablowej N.N. (kabel 4-zytowy) — 68,00 szt.;

1.2.13. sprawdzenie samoczynnego wylgczana zasilania — 62,00 szt.;

1.2.14. badania i pomiary instalacji uziemiajacej — 62,00 szt.;

1.3. zielen parkowa i mala architektura:

1.3.1. remont pomnika

1.3.1.1. w czesci oznakowanej na mapie ,P” (Zatacznik 10-Projekt-Mapa), nalezy
przeprowadzi¢ remont pomnika;

1.3.1.2. elementy remontu opisano w ,przedmiarze robo6t” (Zatgcznik 12-Przedmiar robét);
1.3.2. tablice informacyjne

1.3.2.1. planuje sie zakup i montaz 3 tablic informacyjnych — — w miejscach wskazanych
przez zamawiajgcego, o parametrach:

1.3.2.2. ksztatt i wymiary — jak na zat.13 rys.nr.1 (dopuszcza sie odstepstwo w wymiarach)
materiat wykonania — stal, elementy ozdobne wykonane z Zeliwa;

1.3.2.3. zabezpieczenie powierzchni — farba antykorozyjna, farba nawierzchniowa czarna,
malowanie proszkowe;

1.3.2.4. montaz — do zabetonowania;

1.3.2.5. dane techniczne:

1.3.2.5.1. wysokos$¢ (nad podtozem) /szer. /240-260 cm x 110-130 cm ;

1.3.2.5.2. wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym 300cm-330cm;

1.3.2.5.3. powierzchnia tablicy 90cm-100 x 110cm-120cm;

1.3.2.5.4. nogi: rura stalowa fi 50-75mm (oraz odlewy zeliwne — elementy dekoracyjne);
1.3.2.5.5. kolor — czarny mat, malowane proszkowo;

1.3.2.5.6. posadowienie nog na stopach fundamentowych (B15);

1.3.3. stojaki rowerowe

1.3.3.1. planuje sie zakup i montaz stojakow rowerowych — w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego, o, parametrach:

1.3.3.2. stojaki w formie pojedynczego pataka, potokragta z gietej rury stalowej — jak na
zal.13 rys.nr.2, w tgcznej ilosci 20szt.;

1.3.3.3. materiat wykonania — stal nierdzewna;

1.3.3.4. zabezpieczenie powierzchni — farba nawierzchniowa czarna, malowanie proszkowe;
1.3.3.5. montaz — na sruby (kotwy) wkrecane do betonowych stup fundamentowych;

1.3.3.6. dane techniczne:

1.3.3.6.1. wysokosc¢ (nad poditozem) /szer. /75-85 cm x 45-65 cm ;

1.3.3.6.2. rura fi 50-60mm;

1.3.3.6.3. posadowienie stojakbw na stopach fundamentowych (B15), na gtebokos¢
min.130cm, o przekroju kwadratowym 40 x 40cm;

1.3.4. zielen

1.3.4.1. przedmiot zamowienia obejmuje: dosypanie urodzajnej ziemi i splantowanie terenu,
wykonanie nowych nasadzen drzew, krzewdw, bylin, réz, wykonanie nowych trawnikow,
zakup i montaz elementow matej architektury (stojaki rowerowe , tablice informacyjne);



1.3.4.2. przewiduje sie w caltym Parku uzupetnienie powierzchni trawiastych poprzez wysiew
nasion traw na wczesniej przygotowane podioze;

1.3.4.3. przed sianiem trawy, przygotowanie podtoza, ma polegac na: wyplantowaniu terenu
wraz z dowiezieniem i rozsypaniem warstwy urodzajnej ziemi (préchnicznej) na calej
powierzchni;

1.3.4.4. na terenie oznakowanym ,réze” przed ich posadzeniem nalezy wymieni¢ glebe na
urodzajng (wymieszang z odpowiednig dawkg obornika);

1.3.4.5. na terenie oznakowanym ,A”, w czesci centralnej nalezy posadzi¢ (zgodnie z—
zalgcznik 13-rys.nr.3- schemat nasadzenia) w grupie krzewy gatunku: Magnolia 'George
Henry Kern' (3szt) — materiat nasadzeniowy: pojemniki 7,51, krzewy wysokosci min.1,2m
Magnolia Siebolda (3szt) — materiat nasadzeniowy: pojemniki 10I, krzewy wysokosci
min.1,5m, Magnolia 'Nigra' (3szt) — materiat nasadzeniowy: pojemniki 7,5l, krzewy wysokosci
min.1,2m;

1.3.4.6. pozostatle nasadzenia wykona¢ zgodnie z projektem oraz mapg do ,Projektu
Pielegnaciji i Uzupetnienia Szaty Roslinnej Parku Tysiaclecia w Ladku Zdroju” wykonanego
przez Pracownie Dokumentacji i Projektowania Zieleni PARK” z/s Bolestawiec (59-700), ul.
Dzieci Wrzesni 4/5 m5;

1.3.4.6.1. sposOb sadzenia materiatu roslinnego wedlug zatacznika 8 — Rodzaj prac
zwigzanych z utrzymaniem zieleni;

1.3.4.6.2. Materiat roslinny wedlug zatacznika 9 — Wykaz i specyfikacja materiatu
roslinnego;

1.3.4.7. pierwsze nasadzenia rabatowe wykona¢ niezwlocznie, po zaistnieniu warunkéw
umozliwiajacych posadzenie roslin (nie po6zniej niz do dnia 30 maja 2011 roku), kolejne
obsadzanie zgodnie z potrzebami i zaleceniami, z zachowaniem terminéw kwitnienia,
ostatnie nasadzenia wykona¢ nie pozniej niz do dnia 20 pazdziernika 2011 roku;

1.3.4.8. zakres prac / ustug obejmuje m.in. sadzenie drzew, krzewow, pnaczy i bylin, sianie
trawy, przygotowywanie terenu pod sadzenia i siew (przygotowanie i zaprawienie miejsc
sadzenia i siewu), itp.;

1.3.4.9. Wykonawca zobowigzany jest gwarantowa¢ zywotno$¢ materiatu szkotkarskiego w
okresie gwarancji;

1.3.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia prac, prowadzi¢ pielegnacje nowo
nasadzonego materialu roslinnego poprzez ich odpowiednie formowanie (ciecia),
uzupetnianie ,wypaddéw”, podlewanie, pielenie, nawozenie, wymiane zniszczonych wigzadet i
palikdw, wymiane materiatu nasadzeniowego roslin, koszenie trawnikow;

1.3.4.11. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania cie¢ krzewow — formowania i
strzyzenia nowych nasadzen krzewow;

1.3.4.12. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ nasadzenia roslin w odpowiednim terminie
dla danego typu i gatunku;

1.3.4.13. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pielegnacji howo nasadzonego
materiatu roslinnego poprzez ich odpowiednie formowanie (ciecia), uzupetnianie ,wypadow”,
podlewanie, pielenie, nawozenie, wymiane zniszczonych wigzadet i palikbw itp. (zgodnie z
pkt.2 — ,Pielegnowanie posadzonych drzew, krzewow, roslin okrywowych, cebulowych, bylin
i traw w okresie do zakonczenia prac, wedtug zalacznika nr.8 — Rodzaj prac zwigzanych z
utrzymaniem zieleni;

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych robét (nawierzchniowych, os$wietleniowych, zieleni i malej architektury) i
dostarczenia jej Zamawiajgcemu w dniu, w ktorym odbedzie sie odbiér koncowy robaét.

2. Wszystkie powyzsze roboty zostaly w sposéb szczegdtowy ujete w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek okaza¢ w stosunku do uzytych materiatdbw, podczas realizacji
zaméwienia, certyfikatbw na znak bezpieczehstwa lub deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci z Polska Normag lub aprobaty techniczne lub swiadectwa



dopuszczenia do stosowania.

§3
1. Rozpoczecie robét nastgpi w dniu podpisania niniejszej umowy, a termin zakonczenia
robot ustalonodo dnia ..........coooviiiiiiinnn, r.
2. Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr ... do niniejszej umowy.
3. Ustalone terminy stanowiq podstawe stwierdzenia wykonania, niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy oraz nastepstw tego stwierdzenia, stosownie do
postanowien niniejszej umowy.

§4
1. Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, za wykonanie przedmiotu umowy w
WySOKosci:
ll.netto—................ ZE (SHOWNI . o ),
1.2. VAT ... % - .......... ZE (SHOWNIE: o ),
1.3. brutto e ZE (SHOWNIE: . ).

2. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT.

3. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy i wszystkie ptatnosci bedg dokonywane w walucie
polskiej.

§5
1. Rozliczenie robot nastgpi na podstawie 2 (dwdch) faktur czesciowych za wykonane i
odebrane elementy robo6t i 1 (jednej) faktury koncowe;j.
2. Poszczegolne faktury wraz z zatgczonymi do nich protokétami odbioru robét uregulowana
bedzie w terminie do 30 dni od daty ich ztozenia.
3. Zaptata Wykonawcy za wykonane roboty zostanie przekazana przez Zamawiajgcego na
1o o T8 201 o TN o
4. Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§6
Wykonawca zapewnia, ze:
1. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia, posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje,
2. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapieniajgcej wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8§87
1. Wykonawca swoimi sitami wykona nastepujgce prace stanowigce przedmiot umowy:
O
2. POOWYKONAWCE, ], oeiniitie et et e et et et e et e e et e zls w

wykona nastepujace prace:

0

3. Umowy o podwykonawstwo:

3.1. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robot
Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

3.2. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody ha
Podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spetnienie przez
Podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.

3.3.  Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na



dostarczenie powyzszych dokumentow - termin ten jednak nie moze byc¢ krotszy niz 3 dni.
3.4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

3.5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3.6. Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3.7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

3.8. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z
zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art.
647 8 5 kc i udokumentuje zasadnosc takiego zgdania fakturg zaakceptowanag przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robot,
Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

3.9. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.

3.10. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3.11 Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy iobowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw jak za wlasne.

§8
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia zawierajgcy m.in. istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze sg one wprowadzone do niniejszej
umowy zgodnie z warunkami zamowienia publicznego i stanowig jej integralng czesc.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robo6t, STWIORB
ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz ogrodniczej, aktualnie
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
2. W przypadku natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie
Zamawiajgcego.
3. Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.
4. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty i/lubuszkodzen
mienia (w tym: bez ograniczen robdt, urzgadzen, materiatdw, sprzetu, nieruchomosci i
ruchomosci) Wykonawcy i oséb trzecich.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od
daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koncowego robot).
6. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzeh
podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi
wylgcznie Wykonawca co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 4 umowy.

§10
Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegodlnosci do



przekazania terenu budowy, odebrania robét i zaptaty ustalonego w § 4 umowy
wynagrodzenia ryczattowego, a takze zapewnienia nadzoru robét.

§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy na okres ..... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

2. Okres zgtaszania wad przez Zamawiajgcego do odebranego przedmiotu umowy, bedzie
wynosit 36 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodptatnego usuwania zaistniatych wad.

4. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie.
5. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole
odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

6. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego
bezusterkowego przedmiotu umowy.

§12
1. W sprawach technicznych i organizacyjnych z ramienia Zamawiajgcego uprawnionymi
do nadzorowania robot sa:
1.1. roboty nawierzchniowe (ArogOWE) - .......iuuiriie e e e e e e e e e et e
1.2. roboty oswietleniowe (eleKtroenergetyCzne) - ..ot it e e
1.3. roboty zwigzane z zielenig i matg architekturg - ...
2. Wykonawca ustanawia:

2.1. Kierownika Budowy W  0SODI€: ....c.oiiiiiiiiii , ktory
posiada uprawnienia budowlane nr ...l zdnia ... r. wydane
7= 72 i jest
czionkiem ... Izby Inzynierbw Budownictwa (zaswiadczenie
przynaleznoscinr ..............cceiviiiiennni, Zdnia ..o r.;

2.2. Kierownika robot nawierzchniowych (drogowych) w osobie:
................................................................... , ktory posiada uprawnienia budowlane nr
.............................................................. zZ dnia ........................ . wydane przez

.................................................................................................. i jest czionkiem
................................ Izby Inzynieréw Budownictwa (zaswiadczenie przynaleznosci nr

............................... ZdNia ool T

2.3. Kierownika robét instalacyjnych oswietlenia w 0sobie: ...........ccocoiiiiiiiiiiii i, ,
ktory posiada uprawnienia budowlane nr .................ccooeenn zdnia ..o r.
LYo F= LTI o] 7= [
jest czionkiem ... Izby Inzynierbw Budownictwa (zaswiadczenie
przynaleznosci Nr ...........cccovvvviienvnnen. ZANIB oo r.;

2.4. Kierownika robét zwigzanych z zielenig i malg architektura w osobie:
.......................................... , ktéry posiada uprawnienia do kierowania pracami na
terenach zieleni urzadzonej nr ...l zdnia ..o r. wydane
O] 742

§13

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
umownej (brutto). Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
kwocie ............... ZE (SIOWNIE: o ) w
formie: ... , do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek
zapisanych w protokole odbioru koncowego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem
umowy, najpozniej w dacie jej zawarcia, z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania



umowy z waznoscig na okres gwarancji - rekojmi.

3. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w 8 3 ust. 1 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte
wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy:

4.1. w wysokosci 70% ustalonej w ust. 1 kwoty - w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym,

4.2. w wysokosci 30% ustalonej w ust. 1 kwoty - w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

§14
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formag odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:
2.1. za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,5% wartosci
umownej brutto wymienionej w § 4 umowy, za kazdy dzien zwioki;
2.2. za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci umownej brutto wymienionej w 8§ 4 umowy;
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od przedmiotu umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wartosci umownej brutto
wymienionej w 8§ 4 umowy, za wyjatkiem przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 prawa
zaméwien publicznych.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar
umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wartos¢ kar umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

§15
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, ktéry bedzie zgtaszany
W nastepujacym trybie:
1. Kierownik Budowy wpisem do wewnetrznego Dziennika Budowy zglasza osobie
uprawnionej do nadzorowania robot ze strony zamawiajgcego, gotowos¢ obiektu do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzany jest przy zgloszeniu Zamawiajgcemu obiektu do odbioru
dotaczyC nastepujace dokumenty: operat powykonawczy zawierajgcy niezbedne aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatbw, wyniki pomiarow
kontrolnych oraz oswiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i
uporzadkowaniu terenu.
3. Zamawiajacy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbior koncowy
przedmiotu zamdéwienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4. Strony postanawiajg ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
5.1. w przypadku wad dajacych sie usungé Zamawiajgcy moze odmowi¢ przyjecia
przedmiotu umowy okreslajgc jednoczesnie termin usuniecia wad i ponownego odbioru lub
moze przyja¢ przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole
odbioru i okresleniem terminu ich usuniecia przez Wykonawce,
5.2. w przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da, Zamawiajgcy moze : w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zas wad nieistotnych moze zadac
stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§16
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:



1.1. Wykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 10 dni,

1.2. Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiajagcy moze po uprzedzeniu Wykonawcy
na 14 dni naprzod, wkroczy¢ na teren robét nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajacej z warunkéw umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1.i1.2..

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdacC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

§18
1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robét w sprawie
zamoOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postepowania polubownego kierujgc swoje roszczenie do Zamawiajgcego.
2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne
spory rozstrzygac¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy - Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223 poz. 1655, ze zmianami) oraz
Kodeksu Cywilnego.

8§20
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 - dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.
PODPISY

ZAMAWIAJ ACEGO WYKONAWCY



