Zatgcznik nr 1A do SIWZ

Umowa o roboty budowlane

zawarta w w dniu roku, (dalej jako Umowa),

pomiedzy:
Gming Ladek - Zdréj z siedzibg w Ladku - Zdrdj, Rynek 31, 57-540 Ladek- Zdrdj,
NIP: 8811001664, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez: p. Romana Kaczmarczyka — Burmistrza, przy kontrasygnacie
Skarbnika — p. Wioletty Drangowskiej,

a , zwang dalej Wykonawcg, reprezentowang przez:

zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poszukiwanie wod termalnych otworem
wiertniczym LZT-1 w Ladku - Zdroju: Czes¢ 1 - wykonanie wiercenia oraz badan
okres$lonych projektem robot geologicznych i gorniczych Czes¢ 2 - Nadzor
geologiczny i gorniczy, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm. - dalej jako
ustawa PZP), znak: WR.271.2.2018.206,

0 nastepujacej tresci:
Postanowienia ogdlne
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace w szczegolnosci na: wykonaniu w m. Ladek - Zdréj otworu LZT-1 z
wwierceniem do gtebokosci co najmniej 2500 m w celu rozpoznania oraz
ewentualnego ujecia woéd termalnych wraz z niezbednymi pracami przygotowawczymi,
oprébowaniem otworu, badaniami, rekultywacjg oraz wykonaniem dokumentacji
zgodnie z Umowg oraz zataczonymi do niej dokumentami, w tym ofertg Wykonawcy,
przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane
(tj. - Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm. - dalej jako ustawa PB) oraz przepisami
odrebnymi ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i goérnicze (tj. - Dz.
U. z 2017 roku, poz. 2126 z zm. - dalej jako ustawa PGG), zasadami wiedzy
technicznej, techniki gérniczej, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami
Zamawiajgcego oraz Inspektoréw nadzoru i dozoru.

2. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci wilasciwej dla profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego
dziatalnosci zapoznat sie z catg niezbedng dokumentacjg projektowa, a takze terenem
budowy i pozostatymi informacjami oraz uwarunkowaniami faktycznymi planowanej do
wykonania inwestycji, o ktérej mowa w powyzej, majacymi lub mogacymi mie¢ wptyw
na proces inwestycyjny i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Wykonawca



dokonat sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem ilosciowym, rzeczowym
i finansowym i uznaje jg za kompletng dla realizacji Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem okreslonym w § 12 do wykonania z
nalezytg starannoscig, kompleksowo oraz terminowo wszelkich robdt i czynnosci
niezbednych dla zrealizowania Umowy na rzecz Zamawiajgcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie, jak rowniez, ze dysponuje
odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi kompleksowe i terminowe
wykonanie Umowy.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciele Stron, Inspektorzy nadzoru i Dozoru
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. Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Umowy bedzie: .......cccoviiiiiiiiiiiccieeeens nr
tel. s , petniacy funkcje .
. Kierownikiem ruchu zaktadu gorniczego bedzie wskazany przez
WYKONAWCE:...iiiiie et , posiadajacy uprawnienia nr......... . wydane
w dniu.............. , nr tel. ... oraz posiadajacy aktualne szkolenia wymagane

przepisami ustawy PGG. Kopie dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie ww.
uprawnien, kwalifikacji i szkolen, stanowig zatacznik nr 1 do Umowy. Wykonawca do
umowy przedtozy os$wiadczenie o podjeciu funkcji Kierownika ruchu zaktadu
gorniczego przez ww. osobe stanowigcy zataqcznik nr 2 do Umowy. Pozostatly personel
Wykonawcy stanowiq: . Dokumenty potwierdzajace
posiadanie wymaganych uprawnien, kwalifikacji i szkolen, stanowig zatacznik nr 3 do
Umowy.

. Wykonawca zapewni niezbedny wymagany przepisami prawa, postanowieniami
Umowy, w tym w szczegdlnosci zatgczonej dokumentacji projektowej personel oraz
kierownictwo branzowe robot, zapewniajgce kompleksowe, terminowe oraz prawidtowe
wykonanie Umowy.

. Wykonawca =zobowigzany jest do zapewnienia ciggtej obecnosci ww. kadry
kierowniczej na terenie budowy podczas wykonywania robét budowlanych i wszelkich
prac objetych Umowg, w branzach adekwatnych do prowadzonych w danym czasie
prac.

. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: nr tel.
, email:

. Zamawiajacy ustanowi Inspektoréw nadzoru i dozoru w niezbednych branzach, a
Wykonawca jest zobligowany stosowac sie do wydawanych przez nich polecen.

. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian o0sdb wskazanych powyzej bez uprzedniej
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego, natomiast jest zobligowany
do zmiany tychze oséb w przypadku, gdy wezwie go do tego Zamawiajacy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy liste o0séb upowaznionych do wykonywania
funkcji Inspektora nadzoru i dozoru.




Obowiagzki Wykonawcy
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z zakresie okreslonym w § 1 zgodnie z
dokumentacjgq projektowa, postanowieniami Umowy, obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiertniczej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji Umowy, wytycznymi
Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru i dozoru.
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg zataczong do Umowy oraz
oswiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdw - wyrobdéw
budowlanych, ktére bedg odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach
ustaw PB i PGG oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan potwierdzajgcych spetnienie wymagan okreslonych
w ust. 3, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na swoj koszt w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego ewentualnego
petnomocnictwa do celédw uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do
petnego i prawidtowego wykonania Umowy.
. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z Harmonogramem
ramowym, bedacym czescig oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgqcznik nr 4 do Umowy
oraz Harmonogramem szczego6towym, ktory Wykonawca przedtozy w terminie do 3 dni
od dnia podpisania Umowy i ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci stanowi¢ bedzie zatacznik nr 5 do Umowy.
Harmonogramy te stanowi¢ beda podstawe do biezacej kontroli realizacji Umowy i
zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminéw realizacji poszczegolnych
etapéw (elementéw) inwestycji. Wyceniony przez Wykonawce Harmonogram ramowy,
bedacy czescig oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy okresla
wymagang kolejno$¢ robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot wraz z planowanymi naktadami finansowymi w odniesieniu do
wskazanych tam elementéw (etapéw) roboét.

. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy;

b) wykonania drogi dojazdowej i technologicznej oraz w przypadku gdy zajdzie
konieczno$¢ zajecia pasa drogowego, Wykonawca jest zobligowany uzyskac
niezbedne decyzje i zgody na zajecie pasa drogowego, jak rowniez opracowac i
uzgodni¢ w niezbednym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét;

c) opracowania planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami
ustaw PB i PGG;

d) opracowania i przedtozenia do Okregowego Urzedu Gorniczego Planu Ruchu
zakfadu gérniczego i wszelkich innych dokumentéw wymaganych przepisami
prawa, jak réwniez pozyskania wszelkich niezbednych do zrealizowania Umowy
zgdd i pozwolen;

e) biezacego prowadzenia Dziennika Budowy/Wiercenia i udostepniania go
uprawnionym osobom celem dokonywania wpisoéw, zalecen i potwierdzen;
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zaprojektowania i wykonania wszelkich niezbednych oznakowan i zabezpieczen
zwigzanych z czasowg organizacjg ruchu prowadzonych robdt oraz z ich biezacg
konserwacjq;

prowadzenia robdt wytacznie przez osoby uprawnione oraz posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz.,
posiadajace aktualne badania lekarskie, wyposazone w niezbedne narzedzia,
odziez ochronng, kaski i sprzet;

przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia umoéw z podwykonawcami lub
zmian do nich na zasadach wskazanych w Umowie;

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a w szczegdlnosci pracownikom organéw nadzoru i dozoru
dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty i
inne prace zwigzane z realizacjg Umowy;

zabezpieczenia terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie prowadzone sg
roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym wykonanie drog i
komunikacji pieszej ogrodzen i wszystkich czynnosci niezbednych do wiasciwego
wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowacd
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji robét;

wykonania wiasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji Umowy i na
jej potrzeby zasilania budowy w niezbedne do wykonania Umowy media oraz
zapewnienia tacznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie
robot, jak réwniez biezace ponoszenie kosztow za zuzyte media;

zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy, wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich
nieruchomosci;

zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt kontenerow na odpady;
przedstawienia (jako wytworca odpaddéw) programu gospodarki odpadami jak
rowniez uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami oraz wytworzonymi nieczystosciami  w sposob
zapewniajacy ich prawidtowy odzysk, utylizacje lub unieszkodliwienie. Ponadto
Wykonawca przestrzega¢ bedzie wymogdéw ochrony s$rodowiska, w tym w
szczegoblnosci przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm., dalej jako ustawa o
odpadach) i zobowigzuje sie wypetnia¢ obowigzki wynikajace z uzyskanych
decyzji, uzgodnien oraz obowigzujacych przepiséw prawa;

usuniecia wltasnym staraniem i na wtasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materiatdw poza teren budowy oraz zagospodarowania na wiasny koszt
wytworzonych odpaddéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez sktadowiska
i dokonania stosownych optat;

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbednej
do zrealizowania Umowy;

uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwotywanych Iub wyznaczanych
przez Zamawiajgcego oraz zwotywania narad technicznych i koordynacyjnych
nie rzadziej niz raz w tygodniu w trakcie realizacji Umowy;

kompletowania i stalego przechowywania na terenie budowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy PGG i
ustawy PB, biezacego przekazywania Zamawiajagcemu dokumentow
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pozwalajacych na ocene stanu i sposobu wykonania robdt. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem;

demontazu urzadzen wiertniczych, demobilizacji oraz odtworzenia zniszczonych
nawierzchni po zakonczeniu robdt i rekultywacji terenu, zgodnie ze stanem
zastanym przed rozpoczeciem robdt, naprawy ewentualnych szkéd oraz zwrotu
udostepnionych pomieszczen w niezmienionym stanie. W razie niedopetnienia
tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania zgody Sadu, po
sporzadzeniu komisyjnego protokotu z udziatem wilasciciela danej rzeczy
obcigzy¢ Wykonawce kosztami i ryzykiem wykonania powyzszych robdt lub
innych czynnosci (wykonanie zastepcze);

ciagtego dbania o nalezyty porzadek, utrzymywania czystosci zaplecza, drog
publicznych i chodnikéw itp. oraz przestrzegania przepiséw BHP i ppoz. na
terenie budowy oraz we wszelkich miejscach gdzie prowadzone sg roboty i inne
prace;

uprzedniego pisemnego pod rygorem niewaznosci uzgadniania z Zamawiajgcym
ewentualnych wprowadzanych zmian materiatowych przy zachowaniu
standardéw jakosciowych materiatéw zamiennych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajqcego oraz przepiséw prawa;

pobrania prébek geologicznych z warstw litologicznych oraz z warstw
wodonos$nych, na zasadach wskazanych w Projekcie, stanowigcym zatacznik nr
6 do Umowy oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
przeprowadzenia badan okreslonych w ww. projekcie rob6t geologicznych oraz
przekazania prob Panstwowej Stuzbie Geologicznej. Wykonawca zapewni i
udokumentuje obecnos¢ Inspektorow nadzoru i dozoru podczas kazdego poboru
ww. prébek oraz przekaze wyniki badan Zamawiajgcemu oraz Inspektorom
nadzoru i dozoru;

wykonywania wymaganych Projektem, stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy
dobowych badan temperatury ptuczki, pozostatych wskazanych w tymze
Projekcie badan i analiz wod na zasadach i z czestotliwoscig tam okreslong,
badan geofizycznych, codziennych pomiaréw wydajnosci zrodet Wojciech i Jerzy,
badan zwyktych wod oraz wszelkich pozostatych pomiaréw, badan i obserwacji
wymaganych ww. Projektem. Wszelkie wyniki badan wykonawca bedzie
przekazywat Zamawiajagcemu oraz Inspektorom nadzoru i dozoru w terminach
przez nich wskazanych;

udzialu w konsultacjach oraz realizacji dokonanych przez Zamawiajgcego
uzgodnien z Uzdrowiskowym Zaktadem Goérniczym Ladek - Diugopole;
Przekazania Zamawiajgcemu kompletnej i wtasciwie sporzgadzonej dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej:
dokumentacje hydrogeologiczng w zakresie ~wymaganym  Projektem,
stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy, oswiadczenie Kierownika ruchu zaktadu
gorniczego o zgodnosci wykonania robdét z projektem i doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (szkice) wraz ze sporzadzong dokumentacja  geodezyjno-
kartograficzng, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i potwierdzonymi
przez Kierownika Ruchu Zakfadu ewentualnymi zmianami, protokoty prob,
wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, dziennik
budowy;



z) opracowania instrukcji eksploatacji technologicznej, instrukcji eksploatacji i
utrzymania ruchu z uwzglednieniem niezbednych przegladéow przedmiotu
Umowy po jego ukonczeniu;

aa)uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla uzyskanych efektéw uruchomienia
przedmiotu Umowy;

bb)zapewnienia w razie koniecznosci nadzoru saperskiego w czasie wykonywania
robét ziemnych, a w razie odkrycia niewypatdw pokrycia kosztdw ich
zabezpieczenia, wywozu i unieszkodliwienia przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach;

cc) biezgcego uzgadniania na piSmie pod rygorem niewaznosci wszelkich zmian lub
niescistosci z Zamawiajacym;

dd)przedktadania Zamawiajagcemu do 5-tego dnia kazdego miesigca za miesigc
poprzedni, potwierdzonych przez Inspektorbw nadzoru i dozoru raportow,
zawierajacych w szczegdlnosci wskazanie zaawansowania procentowego robét
(zgodnie z Harmonogramem ramowym), analize ryzyk, ewentualne zagrozenia
dla dotrzymania terminéw z Harmonogramu ramowego i Harmonogramu
szczegbtowego oraz program naprawczy w tym zakresie, stan rozliczen z
podwykonawcami, wyniki poboru probek, pomiaréow, badan i innych czynnosci
wymaganych Projektem, stanowigcym zatacznik nr 6 - do Umowy;

ee) dokonania protokolarnego zwrotu terenu budowy;

ff) geodezyjnego wyznaczenia miejsca wiercenia w oparciu o wyniki badan
magnetotellurycznych oraz projekt rob6t geologicznych i gérniczych, oraz
wykonania innych prac geodezyjnych okreslonych Projektem robét
geologicznych, stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy;

gg)Wykonania badan fizykochemicznych, laboratoryjnych, geofizycznych i
hydrogeologicznych okreslonych Projektem robét geologicznych, stanowigcym
zatgcznik nr 6 do Umowy w laboratorium lub laboratoriach odpowiednich do
przeprowadzenia danego zakresu badan, posiadajacych stosowng akredytacje i
zatwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru i dozoru;

hh)Przekazania Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi nadzoru i dozoru materiatow i
pomiarow niezbednych do opracowania powykonawczej dokumentacji
otworowej;

i) Prowadzenia badan zwyklych wéd w punktach kontrolnych: potok Luty oraz
otwoér LT-1, zgodnie z Projektem, stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy co
najmniej dwa razy w tygodniu;

ji) W przypadku uzyskania samowyptywu Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢
jego badania przez okres jednego miesigca;

kk) W trakcie badan nalezy kontynuowac¢ codzienne pomiary w istniejgcych ujeciach
wod leczniczych: cisnienie i wydajnosé na gtowicy otworu L-2, wydajnosé zrodet
Wojciech i Jerzy. Jakikolwiek wptyw robdét na te wody wymaga uprzedniego
uzgodnienia prowadzenia dalszych prac z Uzdrowiskowym Zaktadem Gérniczym
Ladek — Dlugopole, czego dokonywaé beda Inspektorzy nadzoru i dozoru w
imieniu Zamawiajgcego po jego akceptacji, a Wykonawca dostosuje sie do
przekazanych mu uzgodnieh w powyzszym zakresie;

I) W przypadku braku uzyskania samowyptywu Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ probne pompowanie na trzech poziomach dynamicznych.
Wydajnos$¢ pompowan ustali Inspektor nadzoru i dozoru na podstawie
obserwacji prowadzonych w otworze, o czym poinformuje Wykonawce;

mm)  Na zakonczenie badan Wykonawca zobowigzany jest pobra¢ probke wody
do oceny sktadu chemicznego. Ponadto przy maksymalnej wydajnosci nalezy

6



pobrac¢ prébke wody do duzej analizy chemicznej oraz do badan izotopowych,
zgodnie z Projektem, stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy;

nn)Wynik robét geologicznych Wykonawca przedstawi w  dokumentacji
hydrogeologicznej, okreslajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod termalnych,
zgodnie z przepisami rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno— inzynierskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2033);

oo) Likwidacja otworu i wykonanie innych wskazanych przez Zamawiajgcego lub
organy prac w razie wystgpienia katastrofy budowlanej.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na piSmie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robdt,
najpozniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

9. Wykonawca bedzie zgtaszat pisemnie pod rygorem niewaznosci gotowos$¢ robét do
odbioréw czesciowych dla poszczegdlnych etapéw (elementéw) robot wskazanych w
Harmonogramie ramowym, stanowigcym czesc¢ oferty Wykonawcy (zatacznik nr 4 do
Umowy), robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz do odbioru koncowego i
uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych. W przypadku niewypetnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odkrycia robdt Iub
wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia ich do
stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do przerwania robét na pisemne Zzadanie
Zamawiajacego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robot przed ich zniszczeniem.

11. Wykonawca bedzie zawiadamiat Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru i dozoru
- pisemnie pod rygorem niewaznosci - o wszelkich przeszkodach, zagrozeniach, ktére
moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie
termindw umownych realizacji i zakonczenia robot, jak i koszt wykonania robdt w
terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia (powiadomienie Wykonawcy). Dokonujac
powiadomienia po uptywie ww. terminu Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych
ewentualnych roszczen z tytutu dodatkowej zapfaty Iub przedtuzenia terminow
umownych (termin zawity).

12. Wykonawca jest zobowigzany do wszelkiej niezbednej wspdtpracy z
Zamawiajacym, Inspektorem nadzoru i dozoru przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych ww. zagrozeniom i/lub minimalizujacych ich negatywne skutki. W
szczegodlnosci Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia planu naprawczego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 7 dni od dnia dokonania
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, w ktérego tresci zaproponuje
dziatania, majace na celu eliminowanie zagrozen wskazanych w ust. 11 lub
minimalizowanie ich skutkéw.

13. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania sie do polecen i wskazéwek
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i dozoru oraz przedtozenia Zamawiajgcemu na
jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie, wszelkich potrzebnych mu
dokumentéw, materiatéw lub informacji.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zapewnienia ochrony przekazanego terenu budowy od zniszczen, kradziezy,
zalania i pozaru. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za materiaty i
urzadzenia stanowigce wilasnos¢ Wykonawcy lub o0séb trzecich, ktérymi
Wykonawca postuguje sie przy realizacji Umowy;

b) usuniecia wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., oraz pozostawienia
catego terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym sie
bezposrednio do uzytkowania po zakonczeniu realizacji Umowy. W przypadku
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15.

16.

niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze samodzielnie zleci¢ wykonanie
tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu (wykonanie zastepcze).

15. Wykonawca nie moze, w innym celu niz wykonanie Umowy, bez zgody
Zamawiajacego kopiowac, publikowac lub w inny sposéb wykorzystywac przekazanej
mu dokumentacji projektowej.

16. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., w tym dokumentacja projektowa,
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego celem ich wykorzystania do
wykonywania Umowy, pozostajg wilasnoscia Zamawiajgcego i nie mogg byc
wykorzystywane w inny sposéb. Po wykonaniu Umowy powyzsza dokumentacja i
dane, wraz z dokumentami sporzadzonymi lub pozyskanymi w tym celu przez samego
Wykonawce, powinna zosta¢ w catosci niezwtocznie wydana Zamawiajgcemu.

Podwykonawcy

8§84

. Wykonawca przy realizacji Umowy moze z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robét budowlanych.

. Ww. umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaptacie na rzecz

podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaptaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej pod rygorem
niewaznosci forma zawartej umowy, $wiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o
podwykonawstwo i bedzie traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie Umowy,
skutkujace naliczeniem przez Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 10 0000 PLN liczonej za kazde ww. uchybienie Wykonawcy odrebnie.

. Zawarcie umoéw z podwykonawcami wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci

zgody Zamawiajgcego. Wykonawca lub Podwykonawca sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu projekt podwykonawczej. Podwykonawca nie moze zostac
wprowadzony na teren budowy ani rozpocza¢ wykonywania jakichkolwiek prac,
wczesniej niz po uptywie 30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
podwykonawczej, chyba ze wczesniej Zamawiajacy wyrazi zgode w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci wzgledem zaproponowanego projektu  umowy
podwykonawczej i umowa ta zostanie zawarta o tresci identycznej z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego ww. projektem. W tym samym terminie Zamawiajagcy moze
zgtosi¢ sprzeciw wzgledem zawarcia umowy podwykonawczej lub da¢ zastrzezenia do
tresci projektu tej umowy, w szczegdlnosci jezeli:

a) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w Umowie lub bedzie naruszad jej tresc,
b) suma wartosci przedtozonych Zamawiajagcemu do akceptacji uméw o
podwykonawstwo przekroczy okreslong w Umowie warto$¢ ryczattowego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca Ilub podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od
dnia jej zawarcia. Wraz z umowg podwykonawczg Wykonawca sktada oswiadczenia, w
ktorych on i Podwykonawca zobowigzujg sie wobec Zamawiajacego, ze nie pdzniej niz
w terminie 3 dni od dnia powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia, poinformujg
pisemnie o tym fakcie Zamawiajqcego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz

bezpieczenstwo robdt wykonywanych przez podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania kazdego z



podwykonawcow lub jakiegokolwiek podmiotu lub osoby trzeciej, ktérymi postuguje sie
przy wykonywaniu Umowy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

5. Termin zaptaty na rzecz Podwykonawcéw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dni

6.

doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury.
Zapisy tego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do wudzialu Dalszych
Podwykonawcow.

Obowigzki Zamawiajgcego

85

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i dozoru,

¢) wskazania punktéw poboru energii elektrycznej oraz wody dla celéw budowy i
socjalnych, przy czym koszt podtgczen ponosi Wykonawca,

d) przystgpienia do odbioréw czesciowych, odbioréw robdét zanikajacych
ulegajacych zakryciu, odbioréw dotyczgacych =zakonczenia poszczegdlnych
etapéw (elementéw) robdt i odbioru koricowego,

e) zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin wykonania

86

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

a) termin rozpoczecia realizacji robot ustala sie na dzien protokolarnego przekazania
terenu budowy;

b) termin zakonczenia realizacji Umowy: nie pézniej niz do dnia ................... 2019 roku
(zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawce terminem w ofercie), przy czym za
tenze termin przyjmuje sie date prawidiowego i kompleksowego wykonania robét
budowlanych, przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej, dokumentacji hydrogeologicznej oraz podpisanie bez
zastrzezen przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru i dozoru protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, wobec czego Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru i dozoru o gotowos$ci do odbioru koncowego
wytacznie po zakonczeniu robdt budowlanych, w tym rekultywacyjnych, dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Ruchu Zakiadu i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru i dozoru. Do zawiadomienia o
osiggnieciu gotowosci do odbioru korcowego, Wykonawca zataczy wszystkie
wymagane Umowg oraz przepisami prawa dokumenty, ktére muszg by¢
sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru i dozoru;

c) pozostate terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
(elementoéw) robdét przewidzianych do fakturowania: zgodnie z Harmonogramem
ramowym, stanowigcym czesé Oferty Wykonawcy - zatgcznik nr 4 do Umowy.

Odbiory

87



Wymagania ogoélne

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot Umowy bedzie odbierany w odbiorach czesciowych,
odbiorach robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w odbiorze koricowym robét
oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z kazdego rodzaju odbioru zostanie sporzadzony
pisemny pod rygorem niewaznosci protokét.

2. Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru i
dozoru o proponowanych terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych
zasad:

a) dla odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: co najmniej na trzy
dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

b) dla odbioréw czesciowych zgodnie z Harmonogramem ramowym, bedacym
czescia Oferty Wykonawcy, stanowigcej =zatacznik nr 4 do Umowy,
warunkujacych w swoim nastepstwie czesciowe fakturowanie za wykonane
roboty: najpoézniej na pie¢ dni roboczych przed planowanym terminem odbioru,

c) dla préb i odbiorow technicznych: najpdzniej na pie¢ dni roboczych przed
planowanym terminem odbioru lub préby,

d) dla odbioru technicznego catosci robdt: najpdzniej na siedem dni roboczych
przed planowanym terminem odbioru,

e) dla koncowego odbioru robdt: najpozniej na siedem dni roboczych przed
planowanym terminem odbioru,

f) dla odbioru ostatecznego: na dwa miesiqce przed uptywem okresu gwarancji;
jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego o tym odbiorze, woéwczas
Zamawiajacy moze przystapi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o
ktérym powiadomi Wykonawce.

§8
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany po zgtoszeniu
Wykonawcy.

2. Gotowos$¢ do odbioru robét ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ na
piSmie Inspektorowi nadzoru i dozoru przed ich zakryciem oraz dokona¢ stosownego
wpisu do Dziennika Budowy/Wiercenia.

3. Inspektor nadzoru i dozoru dokonuje odbioru zgtoszonych robdt zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (lub odmawia tego odbioru lub odbierajac zgtasza usterki i
wyznacza termin na ich usuniecie) w terminie do trzech dni roboczych od dnia
zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce oraz zezwala (lub nie) na ich zakrycie.

4. Z kazdego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje protokot
pod rygorem niewaznosci.

8§89
Odbiory czesciowe i kocowy

1. Odbiory czesciowe (odnosnie poszczegdlnych etapdédw lub elementéw robdt wskazanych
w Harmonogramie ramowym, bedacym czesScia Oferty Wykonawcy, stanowigcej
Zatgcznik nr 4 do Umowy) oraz odbiér koncowy nastgpig, po dokonaniu wpisu
gotowosci odbioru do dziennika budowy/wiercenia i pisemnym pod rygorem
niewaznosci zawiadomieniu o powyzszym Inspektora nadzoru i dozoru oraz
Zamawiajgqcego.
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2. Podstawa zgtaszania robét do odbioréw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie
przez Wykonawce wszystkich wymaganych Ilub przewidywanych przepisami
obowigzujgcego prawa decyzji lub dokumentdéw, co do materiatdow, urzadzen lub
instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji robot.

3. Odbiory czesciowe robot dokonywane beda dla potrzeb fakturowania, zgodnie z
etapami (elementami) wymienionymi w Harmonogramie ramowym, stanowigcym
czes¢ Oferty Wykonawcy - zatgcznik nr 4 do Umowy w terminie siedmiu dni roboczych
od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru o dozoru.
Podpisanie przez Inspektora nadzoru i dozoru i przedstawiciela Zamawiajgcego
protokotdéw odbioru robdt nie oznacza braku odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady,
uszkodzenia lub usterki, ktore mogg sie ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji lub
uzytkowania jakiejkolwiek czesci lub catosci inwestycji.

4. Podpisanie przez Inspektora nadzoru dozoru i przedstawiciela Zamawiajgcego
protokotdw odbioru robdét czesciowych zgodnie z Harmonogramem ramowym,
stanowigcym czes$¢ Oferty Wykonawcy - Zatacznik nr 4 do Umowy oraz zapfata
zwigzanego z tym wynagrodzenia, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego
dbania, zabezpieczenia oraz ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z utrzymaniem
tych robét, do momentu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przez
Zamawiajacego. Oznacza to petng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego za witasciwe utrzymanie wykonanych robot do momentu odbioru
koncowego bez usterek.

5. Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor nadzoru i dozoru majg prawo w
kazdym momencie realizacji Umowy zakwestionowa¢ prawidtowo$¢ wykonania
jakiejkolwiek czesci robot lub uzytych materiatdéw, jezeli nie bedg zgodne z przepisami,
wymaganiami dokumentacji projektowej, Umowy lub zaleceniami Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru i dozoru.

6. Wykonawca przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego
dokonanego z zachowaniem termindéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 przedtozy wraz z
pisemnym wykazem Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje budowy tj.; niezbedne
dokumenty zwigzane z odbiorem jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
o$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje i
certyfikaty dot. wbudowanych urzadzen i materiatdw rozliczenie budowy z podaniem
wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogdétem oraz wskazaniem stopnia
zaawansowania danego elementu (etapu) wzgledem danych ujetych w
Harmonogramie ramowym. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na
dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w ktérych stwierdzono btedy Iub
niedoktadnoséci, muszg zosta¢ niezwlocznie, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego, przy czym
braki lub btedy w tej dokumentacji, stanowig podstawe do odmowy dokonania odbioru
do czasu ich uzupetnienia lub poprawienia.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kofcowego bedzie spisany protokét w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych usterek lub wad
stwierdzonych przy odbiorze. Protokét zostanie spisany réwniez w przypadku
przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad lub bezskutecznego uptywu
terminu na ich usuniecie, kiedy to Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich
usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu
(wykonanie zastepcze). Po usunieciu usterek lub wad ujawnionych podczas ww.
czynnosci, Strony spiszg pod rygorem niewaznosci bezusterkowy protokét odbioru
koncowego, ktdry to bedzie stanowit podstawe do koncowych rozliczen.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania wszelkich ekspertyz niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow przedmiotu Umowy ze
zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania
wymaganych parametrow, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ dalszego odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac termin ich usuniecia;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika ze
Wykonawca nie zdofa ich usungé¢ w odpowiednim czasie to: jezeli wady nie sg
istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o kwote
poniesionych kosztéw i szkdéd oszacowanych wedtug aktualnych na dzien
szacowania S$rednich cen SEKOCENBUD-u powiadamiajac o powyzszym fakcie
poprzez Wykonawce, a nadto dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.
U. z 2017 r., poz. 459 z pdzn. zm., dalej jako Kodeks Cywilny). Jezeli wady sa
istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi przez Wykonawce lub zleci¢ to wykonanie podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosSci
uzyskania zgody Sadu (wykonanie zastepcze).

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz ustanowionego
przez niego Inspektora nadzoru i dozoru o usunieciu wad lub usterek pisemnie oraz
wpisem do Dziennika Budowy/Wiercenia.

10.Zamawiajacy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru koncowego robot w ciggu
siedmiu dni od dnia powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad lub usterek.

11.Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego nie zwalnia

Wykonawcy w zadnym stopniu z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwarancji

jakosci, ani tez z obowigzku usuniecia wad stwierdzonych przez wiasciwe organy

administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru techniczno—budowlanego lub
organéw wskazanych w przepisach ustawy PGG.

12.Podpisanie protokotu koncowego odbioru bez zastrzezen jest warunkiem dokonania
rozliczenia koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koncowej
jest dopuszczalne jedynie po tacznym spetnieniu wszystkich warunkow okreslonych w
Umowie.

13. Niespetnienie ktéregokolwiek z warunkéw wskazanych w Umowie, powoduje, ze
wystawiona faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych dla
Zamawiajgcego, a wskazana w niej kwota jest nienalezna.

14.Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru
koncowego.

810
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

W protokole odbioru ostatecznego, do ktdérego Strony przystgpig po uptywie okresu
gwarancji jakosci oraz rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy podsumuje stan przedmiotu Umowy, kompletno$¢é oraz prawidtowosé
usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi
oraz dokona odbioru ostatecznego lub odméwi jego dokonania zobowigzujac Wykonawce
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do usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas tych czynnosci odbiorowych. W
przypadku bezskutecznego uptywu ww. terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu (wykonanie zastepcze).

Ubezpieczenie

§11

1. Wykonawca w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciggtosc
ubezpieczenia na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1.1.

1.2.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy i wszystkich
Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw z tytutu dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia pokrywajgce w szczegolnosci uszkodzenie
ciata, rozstréj zdrowia lub sSmier¢ doznane przez osoby trzecie oraz strate lub
uszkodzenie wiasnosci osob trzecich powstate w zwigzku z realizacjg umowy.
Ubezpieczenie obowigzkowe wymagane od Wykonawcow, Podwykonawcéow i
Dalszych Podwykonawcéw przez prawo polskie.

Ubezpieczenie  maszyn budowlano — montazowych  Wykonawcéw,
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow

Podwykonawca zawrze umowe ubezpieczenia od wszystkich ryzyk maszyn,
urzadzen i pojazdéw wolnobieznych uzywanych do realizacji Umowy. Zakres
ubezpieczenia powinien by¢ rozszerzony o klauzule reprezentantéw
(odpowiedzialno$¢ za szkody umysine Iub spowodowane razacym
niedbalstwem personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcoéw). Suma
ubezpieczenia bedzie odpowiadaé, co najmniej wartosci odtworzeniowej z
uwzglednieniem kosztéw transportu, cet, podatkéw i innych optat, a franszyza
lub udziat wiasny beda ustalone na rozsadnym poziomie.

Ubezpieczenie OC — ad 1.1 tego paragrafu Wykonawca ubezpieczy w imieniu
swoim i na swojgq rzecz oraz na rzecz Wszystkich Podwykonawcéw oraz
Dalszych Podwykonawcéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w rezimie
deliktowo-kontraktowym a ubezpieczenie to bedzie spetnialo tacznie
nastepujace warunki:

Suma gwarancyjna w polisie dedykowanej bedzie nie mniejsza niz 7.000.000
PLN (stownie siedem milionéw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng zalezng
(wzajemngq) tak jakby z kazdym z ubezpieczonych zawarto odrebng umowe.
Nie dopuszcza sie aby klauzula szkdd wzajemnych wprowadzata dodatkowe
wytaczenia w ochronie w stosunku do wymaganego zakresie ochrony. Nie
dopuszcza sie mozliwosci zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu w
stosunku do ktéregokolwiek z Ubezpieczonych.

Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem oraz
spowodowane wing umysing. Dopuszczalny jest sublimit dla tego rozszerzenia
w wysokosci 1.000.000 PLN (stownie jeden milion ztotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczone beda szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym
bedacym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy, Podwykonawcéw Ilub
Dalszych Podwykonawcéw. W tym takze szkody polegajace na utracie tego
mienia. Dopuszczalny jest sublimit dla tego rozszerzenia w wysokosci
2.000.000 PLN (stownie dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
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3.5. Ubezpieczone beda szkody powstate w mieniu podczas obrébki, czyszczenia,
naprawy demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac.
Dopuszczalny jest sublimit dla tego rozszerzenia w wysokosci 2.000.000 PLN
(stownie dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

3.6. Ubezpieczone bedq czyste straty finansowe. Dopuszczalny jest sublimit dla
tego rozszerzenia w wysokosci 2.000.000 PLN (stownie dwa miliony ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczono beda szkody spowodowane
wadg produktu dostarczonego w ramach umowy.

3.7. Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne, uzywane
do realizacji umowy, nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej. Dopuszczalny jest sublimit dla tego rozszerzenia w
wysokosci 1.000.000 PLN (stownie jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia.

3.8. Ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna pracodawcy. Dopuszczalny jest
sublimit dla tego rozszerzenia w wysokosci 2.000.000 PLN (stownie dwa
miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

3.9. Ubezpieczone bedg szkody spowodowane wibracjg, przesunieciem Ilub
osunieciem sie ziemi. Dopuszczalny jest sublimit dla tego rozszerzenia w
wysokosci 2.000.000 PLN (stownie dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia.

3.10. Ubezpieczone beda szkody powstate w zwigzku z pracami tadunkowymi. W
tym szkody w przedmiocie tadunku. Dopuszczalny jest sublimit dla tego
rozszerzenia w wysokosci 1.000.000 PLN (stownie jeden milion ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia oraz 100.000 PLN (stownie sto tysiecy ztotych) dla
szkod w przedmiocie fadunku.

3.11. Ubezpieczone bedg szkody w $rodowisku. Dopuszczalny jest sublimit dla tego
rozszerzenia w wysokosci 2.000.000 PLN (stownie dwa miliony ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia

3.12. Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania
czynnosci wynikajacych z umowy i bedzie trat do zakonczenia okresu
gwarancji. Jesli termin realizacji mowy zostanie wydtuzony lub nie zostanie
dochowany w realizacji do terminu okreslonego pierwotnie w umowie, to
wykonawca jest zobligowany odpowiednio przedtuzy¢ niniejsze ubezpieczenie.

3.13. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny dla zakresu podstawowego
nie moze byc¢ wieksza niz 10 000 ztotych dla szkdd mienia.

3.14. Wytaczenia odpowiedzialnosci sq dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualng
dobrg praktyka rynkowa.

4. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktérych zobowigzany jest
Wykonawca powinny spetniac fgcznie nastepujace wymagania:

4.1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kopie polis oraz potwierdzenia
optacenia sktadek najpozniej w dniu przekazania terenu budowy. Jesli konieczne
bedzie przedtuzenie okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobligowany na co
najmniej 14 (czternascie) dni przed zakonczeniem okresu ubezpieczen dostarczyé
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajace przedtuzenie polis.

4.2. Ubezpieczenie musi zosta¢ zawarte na warunkach przedstawionych w Umowie.
Uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczen.

4.3. W przypadku uchybienia przez Wykonawce ktéremukolwiek obowigzkowi
okreslonemu w tym paragrafie Zamawiajacy ma prawo zawrze¢ niezbedne umowy na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wynagrodzenie Wykonawcy

8§12
. Za kompleksowe i prawidtowe wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe netto w kwocie ..o PLN (stownie:
ztotych) plus podatek VAT wg stawki % w kwocie ..................
PLN, co daje taczng wartos¢ z VAT .....cccoveeveeen . PLN (stownie: ....cccovvveeeueennen. ztotych).

. Podstawg zaptaty za prawidtowo wykonane roboty beda faktury czesciowe oraz faktura
koncowa wraz z zatgczonym do kazdej z faktur odpowiednim protokotem odbioru roboét
podlegajacych fakturowaniu podpisanym przez Zamawiajacego bez zastrzezen dla
poszczegdblnych elementéw (etapéw) wskazanych w wycenionym przez Wykonawce
Harmonogramie ramowym, bedgcym czesciqg oferty Wykonawcy, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt czesciowy odbioru
wykonanych robét wskazanych w ust. 2 powyzej, stwierdzajacy ilo$¢ i zakres rzeczowy
wykonanych robét zatwierdzony i podpisany przez Kierownika ruchu zaktadu
gorniczego, Inspektora nadzoru i dozoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Do kazdego takiego protokotu dotaczony bedzie takze obmiar robot
oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych robdét, badz wbudowanych
materiatdw, instalacji lub urzadzen (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), szkice
geodezyjne, wyniki badan, préb, itp. oraz inne dokumenty wymagane przy danym
odbiorze.

. Faktury czesciowe wystawiane beda dla naleznosci za poszczegodlne elementy (etapy)
rzeczowego zakresu robdt okreslonego w Harmonogramie ramowym, stanowigcym
cze$¢ Oferty Wykonawcy - Zatgcznik nr 4 do Umowy, po ich wykonaniu przez
Wykonawce, potwierdzonym protokotem czesciowego odbioru robdt podpisanym przez
Strony, Inspektora nadzoru i dozoru i Kierownika ruchu zaktadu gérniczego, jednak nie
czesciej niz raz w kazdym miesigcu kalendarzowym, na koniec danego miesigca.

. Fakturowanie czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1.

. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi kompleksowe i prawidtowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru koncowego
robot, podpisanym pod rygorem niewaznosci przez Strony, Inspektora nadzoru i
dozoru oraz Kierownika ruchu zakfadu goérniczego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Rozliczenie (fakturowanie) poszczegdlnych pozycji okreslonych w Harmonogramie
ramowym, bedacym czescia oferty Wykonawcy — zatacznik nr 4 do Umowy
nastepowaé bedzie do wysokosci 90% ich wartosci. Pozostata nalezno$¢ zostanie
zafakturowana i zaptacona po dokonaniu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego i
potwierdzeniu tego faktu w protokole, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.

. W przypadku zlecania robot Podwykonawcom, warunkiem wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
przedstawione Zamawiajacemu, jako zatgcznik do danej faktury VAT:

a) protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT Ilub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow,
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c) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewdédw bankowych lub
innych dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow w zakresie ich wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci
o$wiadczenia Podwykonawcow.

10. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia przedfozenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od dnia
sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego lub koricowego, ktére dla swej waznosci
i skutecznosci wymagajg podpiséw pod rygorem niewaznosci Kierownika ruchu
zaktadu godrniczego, Inspektora nadzoru i dozoru oraz Zamawiajacego. Za dzien
dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej nie podlega podwyzszeniu bez wzgledu
na jakiekolwiek okolicznosci, chyba ze Umowa wyraznie stanowi inaczej.

12. Kwota wynagrodzenia ustalona w ust. 1 powyzej uwzglednia wszelkie koszty
ponoszone przez Wykonawce zwigzane z wykonaniem zobowigzan zwigzanych
z realizacjg Umowy, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

13. Faktury bedq wystawiane na nastepujace dane: Gmina Ladek - Zdréj, Rynek 31; 57-
540 Ladek - zZdrdj.

14. Faktury wystawione nieprawidtowo bedg skorygowane przez Wykonawce fakturg
korygujaca lub przez Zamawiajgcego nota korygujaca wraz z zatacznikami. Okresy
ptatnosci rozpoczynaja bieg od dnia otrzymania faktury korygujacej lub dnia
otrzymania potwierdzonej noty korygujacej.

15. Strony os$wiadczajg, ze sa czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadajg

nastepujace numery Identyfikacji Podatkowej:

Zamawiajacy: NIP: 881- 100- 16-64

Wykonawca: NIP:

Kary umowne
8 13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 Umowy;

b) za kazdy rozpoczety dzien opoéznienia w wykonaniu poszczegdlnych
elementow (etapéw) przedmiotu Umowy okreslonych w Harmonogramie
ramowym, stanowigcym czesé oferty Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 4
do Umowy lub ukoniczenia catosci robot w stosunku do terminéw ukonczenia
tam wskazanych - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia dla kazdego elementu
(etapu) odrebnie lub odpowiednio dla catosci robdt;

c) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad lub usterek
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi lub stwierdzonych podczas
ktoregokolwiek z odbioréw, liczonego w stosunku do terminéw wyznaczonych
przez Zamawiajagcego - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
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2.

3.

okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia dla
kazdego uchybienia terminowi odrebnie;

d) wykonanie przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek jego elementu (etapu) w
spos6b odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej bez uprzedniej
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego w wysokosci
500 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek odrebnie;

e) za kazde naruszenie obowigzkow Wykonawcy, a w szczegdlnosci okreslonych
w 8 2 ust. 6 i 8§ 3 Umowy - w wysokosci 150 000,00 PLN za pierwsze i
300 000,00 PLN za kazde nastepne uchybienie;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany lub
wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy lub rozpoczecie przez niego
wykonywania robét przed terminem wskazanym w 8§ 4 ust. 3 Umowy, w
wysokosci 100 000,00 PLN za kazde uchybienie odrebnie;

g) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 000,00 PLN za kazde
uchybienie;

h) za zakrycie rob6t bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektora nadzoru i
dozoru w wysokosci 500 000,00 PLN za kazdy przypadek;

i) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedifuzeniu ktérejkolwiek ochrony
ubezpieczeniowej wskazanej w 8 11 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia w stosunku do kazdego uchybienia odrebnie;

j) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedstawieniu planu naprawczego, o
ktérym mowa w 8§ 3 ust. 12 Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia dla kazdego uchybienia odrebnie.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Uprawnienia Zamawiajacego do naliczania ww. kar sg niezalezne od jego uprawnien
do zlecenia zastepczego przewidzianych w Umowie, jak rowniez od uprawnien do
odstgpienia od Umowy.

Roboty zamienne lub dodatkowe

814

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego oraz Inspektora

nadzoru i dozoru, pisemnie pod rygorem niewaznosci o ewentualnej koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, sporzadzajgc jednoczesnie projekt
protokotu koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz szacunkowg ich wartosé, jak
réwniez wptyw na terminy wskazane w Harmonogramie ramowym, stanowigcym czes¢
Oferty Wykonawcy - zatacznik nr 4 do Umowy, przy czym wykonanie robot
zamiennych nie moze powodowac¢ obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych Umowg

Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio pisemnej pod rygorem
niewaznosci zgody Zamawiajacego, z ktérej muszg wynikaé réwniez ewentualne skutki
finansowe i w zakresie terminéw umownych.
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3. Wykonawca akceptuje okolicznos$¢, ze jednym z warunkdédw wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego na wykonanie robét zamiennych lub dodatkowych jest uprzednia
zgoda autora Projektu, stanowigcego zatacznik nr 6 do Umowy.

4. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot zamiennych lub dodatkowych
wytacznie po uzyskaniu zgody okreslonej w ust. 2.

5. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy (natomiast mogg stanowi¢ podstawe
do jego obnizenia), a Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zadac¢ zapfaty z tego
tytutu, a zarazem powyzsze os$wiadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwotalne
zrzeczenie sie jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania robdt zamiennych przez
Wykonawce.

Rekojmia za wady
8§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy
w terminie 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 21 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2 oraz usungc¢ je w terminie
dalszych 7 dni od dnia przystgpienia do ich usuwania, chyba, ze z obiektywnych
przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe i Strony ustalg inny termin Ilub
Zamawiajacy wyznaczy inne terminy przystgpienia do usuwania wad lub do ich
usuniecia, o czym powiadomi Wykonawce wraz ze zgtoszeniem danej wady lub usterki.

Gwarancja jakosci
8§16

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy w terminie 60 mcy od dnia odbioru koncowego.

2. Przedmiotowa Umowa stanowi dokument gwarancyjny jakosci przedmiotu Umowy.

3. W przypadku wykrycia lub ujawnienia w okresie gwarancyjnym wskazanym w ust. 1
powyzej jakiejkolwiek wady przedmiotu Umowy, Wykonawca obowigzany jest do
bezzwtocznego usuniecia tej wady na pierwsze wezwanie, na wtasny koszt i ryzyko,
bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze strony Zamawiajacego. W przypadku, gdy
Wykonawca nie speini powyzszego obowigzku w terminie 10 dni od daty zgloszenia
wady, Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu usuniecia wady oraz powiadamiania Wykonawcy o tym fakcie,
do powierzenia usuniecia wady lub dostarczenia niewadliwych instalacji, urzadzen
badz ich czesci, wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Okres gwarancyjny okreslony w ust. 1 powyzej wydiuza sie kazdorazowo o czas
odpowiadajacy okresowi od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia jej
catkowitego usuniecia. Jezeli jednak Wykonawca w wykonaniu swoich zobowigzan
gwarancyjnych wymieni jakiekolwiek materiaty, instalacje, urzadzenia lub ich czesci,
to okres gwarancyjny w odniesieniu do tych materiatéw, instalacji, urzadzen lub ich
czesci zaczyna biec na nowo od chwili usuniecia wady.

5. W przypadku niemozliwosci usuniecia danej wady Wykonawca bedzie zobowigzany do
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6.

ponownego wykonania stosownej czesci robdt lub prac, ktére zostaty wykonane
wadliwie. Obowigzek ponownego wykonania robét obejmuje takze te roboty lub
prace, ktére zostaty wczesniej wykonane niewadliwie, jesli zajdzie koniecznosc¢ ich
ponownego wykonania celem usuniecia wad robdt, prac, instalacji, urzadzen,
materiatéw itp.

W przypadku wykrycia wad w okresie gwarancji i skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszej
kolejnosci poprzez potracenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. O ile
nie bedzie to mozliwe, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢
dokonana nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawce.
Strony postanawiajg zgodnie, ze w odniesieniu do wadliwych instalacji, materiatéw,
urzadzen badz ich czesci dostarczonych lub zamontowanych przez Wykonawce
zgodnie z Umowa, Zamawiajacy uprawniony jest na podstawie Umowy do
dochodzenia, wedtug wlasnego wyboru, praw gwarancyjnych przewidzianych w
ustepach powyzej wobec Wykonawcy lub tez do dochodzenia roszczen z tytutu
gwarancji lub rekojmi, przystugujgacych Wykonawcy wobec dostawcéw, ustugodawcédw
lub producentéw wadliwych instalacji lub ich czesci, bezposrednio wobec tych
dostawcow lub producentéw, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza na to
zgode i zapewnia, ze wykonanie tych praw przez Zamawiajacego wobec dostawcéw,
ustugodawcow lub producentéow bedzie prawnie mozliwe i zobowigzuje sie do podjecia
wszelkich w tym celu niezbednych Iub przydatnych czynnosci. Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zamiarze wykonania
tych praw. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do wydania Zamawiajacemu
na jego zadanie kopii uméw zawartych z dostawcami, ustugodawcami Ilub
producentami materiatdow, instalacji, urzadzen Ilub tez dokumentdéw gwarancji
wystawionych przez tych dostawcow, ustugodawcow lub producentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
817

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy witaczajac w to roszczenia
Zamawiajacego z tytutu wykonywania uprawnien z gwarancji lub rekojmi, jak rowniez
kar umownych i odszkodowan, Wykonawca wniést na rzecz Zamawiajacego na
zasadach wskazanych w przepisach ustawy PZP zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, tj. PLN
w formie , przy czym w razie jego
niezrealizowania przez Zamawiajacego, rownowartos¢ 70% ww. kwoty, tj.

PLN (stownie: ztotych), zostanie zwrocona Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego, zas$ pozostata kwota 30% tj. PLN (stownie:
ztotych), najpdzniej w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi
na przedmiot Umowy (zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie
rekojmi).
Wykonawca jest zobligowany do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w kwotach wskazanych w ust. 1 powyzej oraz na okres tam wskazany.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgqcego, jak tez
spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb lub podmiotéw, za ktore ponosi
odpowiedzialnos$é, jak rowniez za skutki braku dozoru w zakresie w jakim do
czynnosci dozoru jest zobowigzany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a
w szczegolnosci:
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a. za odpowiednie wykonanie Umowy, wykorzystane materiaty, przyjete technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych
na terenie budowy,

b. za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci, istniejacych obiektéw, ich
otoczenia itp.,

c. za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych,
przepisébw prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i
zalecen Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i dozoru lub Kierownika budowy,

d. za wszelkie zwigzane z wykonaniem Umowy naruszenia praw ochronnych, a w
szczegllnosci praw patentowych i innych praw wiasnosci przemystowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego
tytutu,

e. za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu
budowy, materiatdbw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

f. za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen
wiasciwych organdéw nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Stuzb geologicznych
i goérniczych, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Pafistwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego oraz wtasciwego zaktadu energetycznego), ktérych pozwolenie moze
by¢ wymagane do uruchomienia przedmiotu Umowy, instalacji, urzadzen lub
zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotyczg
instalacji i urzadzen.

6. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb robot, prac, materiatow,
instalacji i urzadzen itp. wykonanych Iub dostarczonych przez Wykonawce,
Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego i
po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do
wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podja¢ na wiasny koszt
i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Odstgpienie od umowy
8§18

1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa (odstgpienie ustawowe)
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym (odstgpienie umowne) w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie umownym albo przerwat ich
wykonywanie i nie kontynuuje realizacji przez okres co najmniej 5 dni;

b) Wykonawca opdznia sie z realizacjg poszczegdlnych robdt (jej elementow lub
etapéw wskazanych w Harmonogramie ramowym, stanowigcym czes$¢ Oferty
Wykonawcy - Zatacznik nr 4 do Umowy) o co najmniej 5 dni w stosunku do
terminéw umownych;

c) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania bezposredniej
zaptaty na rzecz Podwykonawcy;

d) Wykonawca realizuje Umowe w sposdb sprzeczny z jej postanowieniami i nie
zmienia tego sposobu pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiajgcego
do zaniechania tych naruszen.
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2.

3.

Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu z przyczyn
wskazanych w ust. 1 w zakresie podstaw do odstgpienia umownego w terminie do
dnia uptywu okresu gwarancji jakosci lub rekojmi.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ten ostatni
moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy
naleznego na dzien odstgpienia od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. W przypadku rozwigzania Umowy Ilub odstgpienia od niej, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 10 dni od dnia ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt,

c) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce w
terminie 3 dni od dnia sporzadzenia protokotu inwentaryzacji, o ktdrym mowa
w lit. a), w tym samym terminie Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy oraz wszelkie niewykorzystane materiaty, odpady
oraz uporzadkuje teren budowy, jak rowniez dostarczy Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty dot. przerwanych robot oraz robot
zabezpieczajacych. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé zadne dodatkowe
wynagrodzenie za wykonanie robét zabezpieczajacych.

Zmiany Umowy
8§19

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylacznie w granicach unormowania przepisu
art. 144 ustawy PZP oraz tylko w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany umowy m.in. w nastepujacych
sytuacjach:

1) zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawecy, tj.

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace w okresie ich
wystepowania realizacje przedmiotu zamdéwienia i majace wptyw na termin
wykonania,

b) wystapi przedtuzenie w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa,
czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania
przedmiotu zamoéwienia;

2) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg wykonania
przedmiotu Umowy - w przypadku niemoznosci petnienia przez nich powierzonych
funkcji (np. zmiana pracy, rezygnacja, inne zdarzenia losowe, zmiany
organizacyjne stron itp.), tj. w przypadku zmiany osoby, ktéra zostata wykazana
przez Wykonawce w celu potwierdzenia spetniania warunku udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy wymaga aby osoba zastepujgca spetniata opisany
przez Zamawiajgcego warunek udziatu w postepowaniu, ktéry spetniata osoba
zastepowana;
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3) zmiana warunkéw pfatnosci — w przypadku koniecznosci dostosowania
warunkow pfatnosci do wymagan okreslonych przez instytucje wspoétfinansujaca
zadanie;

4) zmiana terminu i/lub technologii (w tym w szczegdlnosci systemu wiercenia)
wykonania przedmiotu Umowy w przypadku napotkania niesprzyjajacych
warunkéw geologicznych (np. skat o podwyzszonej twardosci).

4.1. Strony dokonaja odpowiedniej zmiany postanowied Umowy w zakresie wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 Umowy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy 2z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

4.2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4.1 ppkt a) wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych, obowigzujgcych przepiséw.

4.3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4.1 ppkt b) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze
zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej.

4.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4.1 ppkt c) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

4.5. Obowigzek wykazania, iz zmiany okreslone w pkt 4.1 ppkt b) i c) majg bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamodwienia spoczywa na Wykonawcy.

4.6. W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt b) i ¢), Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajagcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie
umoéw z pracownikami realizujgcymi przedmiot zaméwienia, dokumenty/deklaracje
ZUS:

1) potwierdzajace zasadnos$¢ i bezposredni wptyw zaistniatych zmian na koszty
wykonania zamowienia,

2) okreslajgce stopien w jakim zmiana, o ktérej mowa w pkt 4.1 ppkt b) i c) wptynie
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

4.7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami pkt 4.6 nastapi od dnia:

a) wejscia w zycie przepiséw uzasadniajacych zmiane, jezeli Wykonawca ztozy
wniosek w terminie do 30 dni, liczac od dnia wejscia w zycie tych przepisow,

lub
b) ztozenia wniosku przez Wykonawce, jezeli wniosek wptynie do Zamawiajgcego po
uptywie terminu okreslonego w pkt 4.7 ppkt a).
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4.8. Zmiany wynagrodzenia w zakresie okreslonym w pkt 4.1, dotyczy¢ mogg jedynie

5.

4.

niezrealizowanej czesci zamdwienia.
Przewidziane powyzej okolicznosci stanowigce podstawe zmian do umowy, stanowig
uprawnienie Zamawiajacego nie zas jego obowigzek do wprowadzenia takich zmian.

Poufnosc¢
§ 20

. Wszelkie informacje i dokumenty zwigzane z Umowa, jak rowniez informacje

dotyczace dziatalnosci Stron Umowy, beda traktowane przez druga jej Strone jako

poufne i mogg by¢ przekazywane osobom trzecim jedynie za zgoda tej drugiej

Strony.

Informacje poufne oznaczajg wszystkie informacje niepodane do wiadomosci

publicznej, ktdre Zamawiajacy ujawnit lub przekazat lub ujawni lub przekaze

Wykonawcy Iub ktéremukolwiek z czlonkdédw jego zarzadu, czionkow wiadz,

pracownikéw, przedstawicieli, konsultantéw, doradcéw, adwokatéw Ilub radcéw

prawnych lub ksiegowych, w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce Umowy, w tym
miedzy innymi:

a) wszystkie informacje dotyczace tajemnic handlowych Zamawiajacego;

b) wszystkie informacje dotyczace inwestycji, w szczegdlnosci informacje dotyczace
planowanego procesu budowy inwestycji, zrédet finansowania, wszystkie plany,
rysunki lub inne dokumenty (typu decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty urzedowe);

c) wszystkie informacje dotyczace dziatalnosci gospodarczej i spraw Zamawiajacego;

d) wszelkie informacje poufne 0s6b trzecich bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego;

e) wszystkie notatki, analizy, badania, podsumowania, interpretacje i inne materiaty
przygotowane przez Zamawiajacego lub jakichkolwiek jego przedstawiciela, ktére
zostaly opracowane w oparciu o nie lub zawierajg do nich odniesienia.

W przypadku naruszenia ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych powyzej,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 50.000 PLN za kazde

naruszenie zobowigzania dotyczacego obowigzku zachowania poufnosci.

W przypadku, gdy szkoda Zamawiajacego z tytutu wyzej wymienionego naruszenia

przekroczy wysoko$¢ kary umownej, moze on dochodzi¢ na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego, dodatkowego odszkodowania przenoszgacego wysokos$¢ kary
umownej.
Postanowienia koficowe

8§21

. Ta Umowa stanowi catos¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej

uregulowanym i zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zarowno pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z realizacjq zamierzenia
budowlanego objetego Umowaq. Strony nie ztozyty ani nie opierajq sie na zadnych
oswiadczeniach, obietnicach, porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, ktére nie
sg zawarte w Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy na

osobe trzecig, za wyjatkiem sytuacji wprost wskazanych w Umowie. Wykonawca nie
moze dokonac przelewu jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujacej mu w ramach
Umowy, bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

23



. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z realizacja Umowy wymagajq, dla swej
waznosci, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i uznawane beda za nalezycie
wykonane, jezeli doreczone zostang Stronie bedacej adresatem osobiscie lub wystane
faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adresy Stron wskazane
komparycji.

. Kazda ze Stron jest zobligowana dokonac¢ zawiadomienia drugiej Strony o ewentualnej
zmianie swego adresu do doreczen w drodze pisemnego zawiadomienia wystanego do
drugiej Strony, przy czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany Umowy. Strony
os$wiadczajg, ze pisma wysytane na dotychczasowy adres przed otrzymaniem
zawiadomienia o ewentualnej zmianie adresu bedg uwazane za skutecznie doreczone.

. Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane bedg
zgodnie z tym prawem.

. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate w zwigzku z realizacjag Umowy Strony
rozstrzygac¢ beda polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlega¢ bedq
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i
kazdego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci obstugi maszyny wiertniczej, tj.
operatorow wiertnikéw, w trakcie realizacji zamodwienia.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz za posrednictwem Wykonawcy — wobec
kazdego podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w
ust. 8 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

1) zadania os$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
10.0swiadczenia oraz wyjasnienia o ktorych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
11.Jezeli Wykonawca nie przedstawi, na zadanie Zamawiajgcego os$wiadczen lub
wyjasnien potwierdzajacych fakt zatrudnienia na umowe o prace oséb wskazanych
powyzej albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia potwierdzajg brak
wymaganego zawarcia z osobami wymienionymi w ust. 8 tego paragrafu stosunku
pracy, Zamawiajacy jest uprawniony:

1) do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 PLN za kazdy
przypadek niewykazania faktu zatrudnienia w oparciu o umowe o0 prace
osoby, co do ktorej przewidziany jest taki obowigzek (rowniez w przypadku
wystgpienia takiej sytuacji u podwykonawcy);

2) odstgpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia
W oparciu o umowe o prace wszystkich oséb, co do ktdrych przewidziany jest
taki obowigzek i udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

12. Kara umowna przewidziana w ust. 11 pkt 1 za brak wykazania faktu zatrudnienia
danej osoby w oparciu o umowe o prace nalezna jest takze w przypadku
pozniejszego zatrudnienia tej osoby.
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13.

14.

15.

16.

Uprawnienie do odstapienia od umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w
oparciu o umowe o prace oséb, co do ktérych przewidziany jest taki obowigzek,
trwa do uptywu terminu na jaki zostata zawarta Umowa.

Powyzsze regulacje maja na celu zapewnienie nalezytego wykonania umowy i nie
zmieniajg charakteru Umowy jako umowy o realizacje robdt budowalnych.
Wykonawca zobowigzany jest egzekwowa¢ od podwykonawcy obowigzek
zatrudniania os6b, o ktérych mowa w ust. 8 na podstawie umowy o prace, oraz
zadba¢ o mozliwo$¢ realizacji wymagan Zamawiajacego, okreslonych tym
paragrafie, a dotyczacych podwykonawstwa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwoéch dla
Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy.

Zataczniki:

1. dokumenty dot. Kierownika;

2. o$wiadczenie Kierownika;

3. dokumenty dot. pozostatego personelu kierowniczego;

4. oferta Wykonawcy wraz z Harmonogramem Ramowym;

5. Harmonogram szczegotowy;

6. Projekt robot geologicznych poszukiwania wéd termalnych otworem
LZT-1 w Ladku-Zdroju;

7. SIWZ wraz z zatacznikami;

8. Pytania i odpowiedzi do SIWZ

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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