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1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Wojewoddztwo — dolnoslaskie
Powiat — ktodzki

Gmina — Ladek Zdr6j
Miejscowos¢ — Skrzynka

1.2.  Inwestor
Centrum Kultury | Rekreacji
Plac Stromlynski 5
57-540 Ladek-Zdrdj

1.3. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem zakresu robdt budowlanych

- wizja terenowa

- inwentaryzacja

- przedmiar robdt budowlanych

- podstawy kosztorysowania robot budowlanych, np. KNR, KSNR

- wyceny indywidualne robdt budowlanych nieokreslonych np. w KNR, KSNR

1.4. Jednostka kosztorysujaca.

Nadzor- Projektowanie Budowlane
Jerzy Godziejewicz ul. Klodzka 40
57-540 Ladek Zdrdj

1.5.  Przedmiot kalkulacji.

Przedmiotem kalkulacji kosztorysowej zaprojektowanych robot budowlanych jest
wymiana instalacji elektrycznej , sily i §wiatla wraz z osprzgtem oraz montazem
aparatow elektrycznych ,( rozdzielnic) z osprzgtem a takze sprawdzenia i pomiaru
wykonanej instalacji elektrycznej.

2. Zagospodarowanie i organizacja

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia robot w czasie trwania robdt budowlanych oraz
harmonogram realizacji tego zadania.

Realizujac roboty Wykonawca na swoj koszt dostarczy wszelkie niezbedne zabezpieczenia
placu budowy oraz jego kompletne oznakowanie, informujace o ewentualnym zagrozeniu.
Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykonaé¢ w taki sposob aby zachowane byty



przepisy BHP, zaréwno dla robotnikoéw jak i 0s6b poruszajacych si¢ w obrgbie budowy.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,

w taki sposob aby byly one zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich w oznakowanych
1 zamknigtych pomieszczeniach. Obiekty magazynowe beda spetniaty wszelkie wymogi
ochrony przeciwpozarowej i BHP.

Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do korzystania wytacznie z takiego
sprzetu i urzadzen, ktére sa do tego celu przeznaczone. Sprzet winien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposob aby nie
zagrazal zdrowiu i1 zyciu pracownikow, ktorzy z niego korzystaja.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
negatywnie na jakos$¢ transportowanych materialow i urzadzen. Liczbg srodkoéw
transportu nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ terminowe prowadzenie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia kosztow wywozu i utylizacji materiatow

z rozbidrki, gruzu.

3. Przyjeta metoda kosztorysowania.

W obliczaniu wartosci kosztorysowej zaprojektowanych robot budowlanych przyjeto

metodg kalkulacji szczegdtowe;.

Wartos$ci robocizny R i sprzetu S do kosztorysowania przyjeto na podstawie II kwartalu
2010 r. informatora SEKOCENBUD - poziom $redni. Ceny jednostkowe materiatow M oraz
Narzuty kosztéw posrednich i1 zysku do kosztorysowania przyjgto na podstawie informatora
rynku SEKOCENBUD z II kwartatu 2010 r. — poziom S$redni.

Kosztorys inwestorski zostal sporzadzony w oparciu o ogdlnie stosowane normy naktadéw
rzeczowych — KNR, KSNR, a w przypadku braku normy — zastosowano kalkulacje
indywidualna.

4. Uwagi.

Kosztorys inwestorski sporzadzono za pomoca programu NORMA PRO.



