



Znak postępowania WR.271.12.2017.201

Lądek Zdrój 20.09.2017 r.

Zamawiający:
Gmina Lądek-Zdrój
Ul. Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Lądek Zdrój
tIP 881 10-01-664 REGON 890718113

ZMIANA SIWZ

Dotyczy postępowania na „Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości”

W związku z prowadzeniem postępowania na „Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości” Zamawiający informuje o zmianie SIWZ oraz załącznika nr 1-formularza ofertowego w związku z błędnie opisanym drugim kryterium. Prawidłowe to: termin płatności faktury. Zmiana ta nie ma wpływu na termin składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu również nie ulega zmianie.

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ŁĄDKA-ZDRÓJU


Grzegorz Łeczygiel