

Lądek Zdrój, 10.10.2017 r.

Znak sprawy: **WR.271.13.2017.201**

Zamawiający:

Gmina Lądek-Zdrój

Ul. Rynek 31

57-540 Lądek-Zdrój

ZMIANA SIWZ

dot. postępowania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości”

W związku z prowadzeniem postępowania na **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości”**

Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 8,9 i 10 do SIWZ (projekt wykonawczy, STWiORB i przedmiar robót). Omyłkowo zamieszczono nieprawidłowy egzemplarz dokumentacji projektowej. Zmiana ta wpływa na zmianę terminu składania ofert na dzień 02.11.2017 r. W związku z tym zmieniono również ogłoszenie o zamówieniu.

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
podpis nieczytelny

.....
Kierownik Zamawiającego