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ZMIANA SIWZ

Dotyczy postepowania na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej
dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dworca kolejowego w

Ladku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsi¢biorczosé"

W zwigzku z prowadzeniem postgpowania na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej
wykonawczej dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dworca kolejowego
w Ladku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsigbiorczosci" Zamawiajacy
informuje o zmianie SIWZ. W SIWZ w pkt 12.1 w tabeli Zamawiajacy dokona oceny
ofert, ktore nie zostaly odrzucone, na podstawie nastepujacych kryteriow oceny ofert: Jako
drugie kryterium blednie wpisano Gwarancja zamiast termin wykonania o ktérym jest
mowa w dalszej czesci tego rozdzialu. Zmiana ta nie ma wplywu na termin skladania

ofert.




