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Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap TIT
Ladek Zdrdj, ul. Rynek Nr 13

OSWIADCZENIE

O WYKONANIU DOKUMENTACJI
ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAM]I

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w
ramach rewitalizacji - etap III
Ladek Zdrdj, ul. Rynek Nr 13

Firma ,,Budo — Projekt” w Klodzku, oéwiadcza, iz sporzadzona dokumentacja projektowa
budowlano — wykonawcza i kosztorysowa zostata wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujgcymi przepisami, normami i wytycznymi w zakresie projektowania,
kosztorysowania, ustawy Prawo zaméwien publicznych i innymi przepisami Zwigzanymi.

Sporzadzona dokumentacja jest kompletna, nie posiada wad prawnych, fizycznych i technicznych
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Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap 11
Ladek Zdrdj, ul. Rynek Nr 13

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w
ramach rewitalizacji - etap IT1
Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 13

Firma ,,Budo - Projekt” 57-300 Kiodzko, ul. Zajgcza Nr 3, reprezentowana przez Pana Roberta
Wasika, zgodnie z Ustawgq z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik
Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), przekazuje Prawa autorskie do sporzadzonej dokumentacji na
rzecz Zleceniodawcy — Gminy Ladek Zdr¢j, 55-540 Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 31, reprezentowanej przez
Pana Burmistrza Kazimierza Szkudlarka. Prawa autorskie zostaja przekazane w pelnym zakresie,
wynikajgcym z zakresu i przeznaczenia zleconej dokumentacji, zapisanej w umowie. Przekazane Prawa
autorskie dotycza calej dokumentacji w ramach: kopiowania, powielania, przekazywania czgsdei lub calego
opracowania przeznaczonej do: przeprowadzenia postepowan przetargowych, wylonienia wykonawcy,
wykonania i nadzoru projektowanego zadania, oraz pozostatych celéw zgodnych z zapisami umowy i
wskazaniami w tym zakresie Zleceniodawcy — Gminy Ladek Zdrdj.

Wszystkie zmiany w sporzadzonej aktualizacji dokumentacji projektowej powinny by¢ naniesione
na projekcie technikg trwatg i czytelna w kolorze czerwonym lub wykonane rysunki zamienne dolgczone
jako aneks i podpisane wylacznie przez osoby posiadajace do tego odpowiednie uprawnienia, zachowujac
obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

Buws: PROJER |
USLLUGI
ADMINISTRACYINO - BUDOWIANE
57-300 Klodsko, ul, Zajeera Nr 3
tel.Afax 74/ 867-12-10, kom 302-] 75-877
NIPBR3-131-22.55 R GON D2023387
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Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap 111
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Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap I1I
Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 13

1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie umowy, zawartej miedzy Gming Ladek Zdréj, z siedziba
w Ladku Zdroju, ul. Rynek 31, a firma ,,Budo-Projekt”, z siedziba w Klodzku, reprezentowang przez Pana
Roberta Wasika.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie peinej dokumentacji tj. projektu budowlano —
wykonawczego robot budowlanych dotyczacych zadania ,,Odbudowa zabytkowych kamienic na ladeckim
rynku w ramach rewitalizacji — etap III — Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 137, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét, oraz dokumentacji kosztorysowej, na podstawie ktérej beda:

- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wylonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

oraz celem udokumentowania projektowanych robét do wymaganego Prawem Budowlanym

zgloszenia robot w Starostwie Powiatowym,

Opracowanie obejmuje:

- remont elewacji frontowej i cz¢$¢ bocznej kamienicy — wymiana skorodowanych tynkow
zewngtrznych poprzez usunigcie starych powlok tynkarskich, remont i wzmocnienie $cian
istniejgcych zewnetrznych w zakresie peknigé i miejscowych korozji cegiel, zaprawy,
renowacja i uzupelnienie detali elewacyjnych, wykonanie nowych, projektowanych detali
clewacyjnych, malowanie elewacji zgodnie z kolorystyka, wykonanie cokotu $ciany z plyt
kamiennych z piaskowca,

- remont dachu — remont i wzmocnienie drewnianej konstrukcji nosnej dachu, ze
wzmocnieniem i modernizacjg stropdw, wymiana pokrycia dachowego, na nowe pokrycie z
dachowki ceramicznej, wymiana pokrycia i ocieplenie koryta sciekowego, wykonanie nowej
instalacji odgromowej, przemurowanie istniejacych komindw, wykonanie nowych kanatow
wentylacyjnych, wymiana §wietlika dachowego i wytazu, wymiana obrébek blacharskich,
rynien 1 rur spustowych,

- remont instalacji elektrycznej — wymiana rozdzielni i zasilania do lokali (wymiana WLZ),
o§wietlenia korytarzy, piwnicy, podcieni, wykonanie instalacj antyoblodzeniowe;j,

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Ktodzki
Gmina Ladek Zdréj
57-340 Ladek Zdrdj, ul. Rynek nr 13, rejestr zabytkéw: 993 z dn. 30.09.1963 r.:

1.2. Inwestor robét budowlanych.

Gmina Ladek Zdrgj
57-540 Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 31

1.3. Nazwy i kody.

W zakresie rob6t zgodnie z CPV wchodza kody:
45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
45262120-8 — wznoszenie rusztowan
45262522-6 — roboty murarskie
45320000-6 — roboty izolacyjne
45410000-4 — tynkowanie
45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 — pokrywanie podtég i §cian
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Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacjj - etap I
Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 13

45442100-8 - roboty malarskie

45261210-9 — wykonywanie pokry¢ dachowych
45261910-6 — naprawa dachow

45261320-3 — Kladzenie rynien

45261410-1 - izolowanie dachu

2. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003t nr 207, poz. 2016 z
pozZniejszymi zmianami),

- Posiadana przez inwestora i zarzadcg dokumentacja budowlana:

- Projekt budowlany remontu elewacji frontowej i dachu kamienicy Rynek Nr 13, z
grudnia 2006 r., pozwolenie na budowe Nr 17/IX/B/2007 z dnia 07.02.2007 r..

- Projekt budowlany i wykonawczy. Odbudowa zabytkowych kamienic na ladeckim
rynku w ramach rewitalizacji — etap III. Remont budynku mieszkalno — ushugowego
Rynek Nr 13”, z czerwca 2010 r.. Pozwolenie na prowadzenie prac i robét przy
zabytkach Nr 476/10, z dnia 25.06.2010 r., pozwolenie na budowe Nr 66/IX/B/2010 z
dnia 06.08.2010 r.,

- Orzeczenie o stanie technicznym obiektu, z czerwea 2010 T

- Projekt budowlany zasilania budynku w energie elektryczna, z sierpnia 2007 r..
Pozwolenie na budowe Nr 13/IX/B/2008, z dnia 17.01.2008 r., decyzja nr 532/07 z dnia
07.09.2007 r., pozwalajaca na prowadzenie prac i robét przy obiektach zabytkowych,
- Projekt budowlany zasilania budynku w energie elektryczna, z lipca 2010 r.,

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2202 r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre§lonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Wspdlny Stownik Zaméwiefi — wprowadzony przez komisje Europej ska,
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem,

- pomiary uzupelniajace i wizja lokalna w terenie.

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Przeznaczony do odnowy konserwatorskiej i remontu budynek zlokalizowany jest w miejscowosci
Ladek Zdroj, przy ul. Rynek Nr 13. Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytkow decyzja Nr 993 z dnia
30.09.1963 r., Nr geodezyjny dziatki 162/7.
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Odnowa zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap 11
Ladek Zdrgj, ul. Rynek Nr 13

Budynek posiada nastgpujace parametry techniczne, ustalone z posiadanej dokumentacji i wizji
terenowej:
- kamienica w zabudowie zwartej, o rzucie regularnym, prostokatnym,
- budynek szczytowy, trzykondygnacyjny, murowany, podpiwniczony, zwienczony dachem
dwuspadowym, z poddaszem czgsciowo uzytkowym,
- dofem budynku posiada dwie arkady pocienia wsparte na wielobocznym kamiennym stupie, wykonanym
z piaskowca,
- elewacja frontowa czteroosiowa, szczyt dwukondygnacyjny, ujety po bokach spiralnymi pilastrami,
fasada oddziclona od szczytu gzymsem profilowanym,
- fundamenty kamienne murowane,
- sciany murowane z cegly petnej oraz kamienia na zaprawie wapiennej lub cementowo — wapiennej,
grubos¢ scian zréznicowana i wacha sie do 25 do 80 c¢m,
- stropy nad piwnicami ceglane tukowe, pozostate stropy o konstrukcji drewnianej, stropy drewniane ze
$lepym putapem i izolacja z zasypek zuzlowych,
- dach dwuspadowy stromy o konstrukcji drewniej, skaldzie krokwiowo — Jjetkowym ze $cianami
stolcowymi, pokrycie uszkodzone i nieszczelne z blachy falistej ocynkowanej,
- kominy i przewody wentylacyjne murowane,
- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe uszkodzone z blachy ocynkowanej, w wielu miejscach
nieszczelne, powodujace znaczace uszkodzenia powtok tynkarskich i muréw ceglanych elewacji,

Opracowany projekt budowlany okresla konieczny zakres prac budowlanych zwigzanych z
odbudowa zabytkowej kamienicy.
Zabezpieczenia i remontu wymaga elewacja frontowa, boczna, pokrycie dachu i strop na poddaszu.

4. Opis zaprojektowanych rozwigzan.
4.1. Stan projektowy.

Projektu budowlano — wykonawezy odnowy zabytkowej kamienicy na ladeckim rynku, w ramach

rewitalizacji - etap III - Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 13, oparty jest na:

- projekt budowlany remontu elewacji frontowej i dachu kamienicy Rynek Nr 13, z grudnia 2006 r.
pozwolenie na budowe Nr 17/IX/B/2007 z dnia 07.02.2007 r..

- projekt budowlany i wykonawczy. Odbudowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w
ramach rewitalizacji — etap III. Remont budynku mieszkalno — ustugowego Rynek Nr 13”7, z
czerwca 2010 r.. Pozwolenie na prowadzenie prac i rob6t przy zabytkach Nr 476/10, z dnia
25.06.2010 r., pozwolenie na budowg Nr 66/IX/B/2010 z dnia 06.08.2010 r.,

- orzeczenie o stanie technicznym obiektu, z czerwea 2010 r.,

- Projekt budowlany zasilania budynku w energig elektryczna, z sierpnia 2007 r.. Pozwolenie na
budowe Nr 13/IX/B/2008, z dnia 17.01.2008 r., decyzja nr 532/07 z dnia 07.09.2007 T.,
pozwalajaca na prowadzenie prac i robét przy obicktach zabytkowych,

- Projekt budowlany zasilania budynku w energi¢ elektryczna, z lipca 2010 r.,

- ustaleniach i zaleceniach okre$lonych z Inwestorem zadania,

- wizjach 1 pomiarach terenowych na obiekcie,

>

Opracowany obecnie projekt budowlano — wykonawczy, okresla do wykonania zakres etapu I1I
rewitalizacji ladeckiego rynku. Zakres wynika z opracowanej dokumentacji »Projekt budowlany i
wykonawczy. Odbudowa zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji — etap I11.
Remont budynku mieszkalno — ushugowego Rynek Nr 13”. Ustalony zakres prac to roboty budowlane,
konieczne do wykonania, umozliwiajace uzyskanie wskazanych zalecen konserwatorskich, zmian
modernizacyjnych, dostosowujgc budynek do mozliwosci odtworzenia pierwotnej formy architektoniczne;
1 pierwotnego pokrycia dachowego. Projekt zawiera prace budowlane w zakresie nie zrealizowanych robét
wskazanych w opracowanych w latach poprzednich dokumentacjach, oraz uwzglednia konieczne roboty
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Odnowa zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap I11
Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 13
budowlane przy wzmocnieniu konstrukcji wigzby dachowej, stropu strychu i 1 pigtra. Zaprojektowane
prace budowlane spowoduja odtworzenie kamienicy do stanu pierwotnego.
Analizujgc wykonane ekspertyzy, opracowania i obecny stan techniczny obiektu, ustalono do
realizacji nastgpujacy zakres robot budowlanych:

Remont elewacji frontowej i cz¢$¢é bocznej kamienicy

Remont elewacji oparty na projekcie budowlanym i wykonawczym — ,,Odbudowa zabytkowych
kamienic na lagdeckim rynku w ramach rewitalizacji — etap III. Remont budynku mieszkalno — ustugowego
Rynek Nr 137, z czerwca 2010 r.. Pozwolenie na prowadzenie prac 1 robét przy zabytkach Nr 476/10, z
dnia 25.06.2010 r., pozwolenie na budowe¢ Nr 66/1X/B/2010 z dnia 06.08.2010 r..

Remont elewacji frontowej i czgsci bocznej uzyskamy poprzez wymiang skorodowanych tynkow
zewngtrznych na nowe tynki renowacyjne, z wykonaniem nowych boni i sztukaterii. Prace budowlane
zostang realizowane w nastepujacych zakresie:

- ustawienie rusztowan, z wykonaniem zabezpieczen przej$é i zamocowaniem siatki ostonowej,

- skucie stabych i zmurszatych tynkow, umycie elewacji i doczyszczenie mechaniczne $cian. Miejsca
zawilgocone na scianach osuszy¢, miejsca zagrzybione na $cianach odgrzybié poprzez posmarowanie
srodkami grzybobdjczymi. Miejsca na $cianach zawilgocone przez wilgoé migrujacg z gruntu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez stosowanie specjalistycznych tynkéw zabezpieczajacych przed przenikaniem
wilgoci. Wykucie zaprawy ze spoin na gleboko$é 2 cm. Mury i spoiny przetrzeé szczotkg druciang,

- uzupetnienie gzymsu bocznego piyta OSB, gr. min 18 mm, z wyprawg tynkarskg na gzymsie,

- skucie tynku terrabony do oryginalnego wystroju elewacji. Skucie z zachowaniem szczegllnej
ostroznosci przy detalach architektonicznych, z wykonaniem odlewéw form i detali architektonicznych
pozostatych na elewacji,

- dezynfekcja i odgrzybianie stref elewacji obmywanych i zdegradowanych przez wody opadowe z
nieszczelnych rur spustowych,

- remont kamiennych elementéw podcieni poprzez sunigcie starych tynkow z piaskowca, czyszczenie i
odsalanie kamieni, uzupeinienie ubytkéw, hydrofobizacja powierzchni piaskowca,

- remont istniejacych Scian zewngtrznych w zakresie zlokalizowanych peknieé i miejscowej korozji cegiet
zaprawy. Peknigcia oraz miejsca uszkodzen $cian ceglanych nalezy rozkué i przemurowaé, stosujgc cegle
peing KI 15 MPa, kat. 1, murowana na zaprawie marki 10 MPa, kategoria wykonania prac A,

- gruntowanie oczyszczonych $cian, w zaleznosci od stopnia zasolenia $cian, preparatem ESCO-FLUAT,
lub gruntowanie oczyszczonego podloza $cian zewnetrznych obrzutka renowacyjng np. SAN-V, w
przypadku duzego zasolenia muréw siarczanami obrzutke wykonaé z SAN-V HS. Obrzutka wykonana
Jako niepelna, potkryjaca — okoto 50 % powierzchni podioza pod tynki, o powierzchni szorstkiej, z
wystajgcymi wypustkami,

- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowych w partiach zawilgoconych i zasolonych -
warstwa podktadowa np. Thermopal SR 22, SR 44, SAN-4, SAN-1,

- wykonanie nowych tynkéw gtadkich dwuwarstwowych w partiach nie zawilgoconych i nie zasolonych —
tynk wykonywany w dwdch warstwach o gr. okoto 10 mm kazda, stosujemy wapienng zapraw¢ tynkarska,
- odtworzenie detali — profile, gzymsy, klucz arkad, bonie parteru. Odtworzenie wykonane przy pomocy
wapna trasowego, gdzie sktad mieszanki musi uwzgledniaé stan podioza i nie moze zawiera¢ cementu,

- rekonstrukcja stalowych kul z promieniami,

- gruntowanie podtoza przed malowaniem,

- malowanie elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. Malowanie farbami fasadowymi
firmy KEIM, farba silikatowa firmy KEIM, w systemie POROSIL, z uprzednim zagruntowaniem
Porosilem grunt, na podktadach przewidzianych w technologii producenta,

- wykonanie parapetéw w stolarce okiennej z blachy miedzianej gr. 0,6 mm,

- wykonanie okfadziny cokotu elewacji z ptyt kamiennych — piaskowiec gr. 4,00 - 5,00 cm. Kamien
poddany zabiegom hydrofobizacji, zabezpieczajac przed dziataniem czynnikéw zewngtrznych,

- osadzenie progu granitowego na wejéciu do budynku,

i
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Remont dachu i stropu oparty na projekcie budowlanym i wykonawczym — , Odbudowa
zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji — etap III. Remont budynku mieszkalno
— ustugowego Rynek Nr 137, z czerwca 2010 r.. Pozwolenie na prowadzenie prac i robét przy zabytkach
Nr 476/10, z dnia 25.06.2010 r., pozwolenie na budowe Nr 66/IX/B/2010 z dnia 06.08.2010r..

Remont dachu kamienicy uzyskamy poprzez wymiang wigzby dachowej, wymiang i wzmocnienie
stropu, wykonanie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej. Prace budowlane zostang realizowane w
nastepujacych zakresie:

- rozebranie istniejacych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- rozebranie kominéw murowanych dymowych i kanatéw wentylacyjnych z rur PCV,

- rozebranie pokrycia z blachy falistej wys. 2,50 cm, z usunigciem dwéch warstw papy, wylazow
dachowych, §wietlika nad klatka schodowa,

- rozebranie petnego deskowania potaci dachowej, z rozebraniem drewnianego gzymsu i podbitki pod
pasem rynnowych,

- rozebranie i wymiana skorodowanych elementéw istniejacej wigzby drewnianej — krokwie, murtata,
stupy, miecze, kleszcze,

- rozebranie na poddaszu $cian i przepierzen,

- rozebranie stropu na strychu, z pozostawieniem elementéw drewnianych nosnych,

- rozebranie elementéw drewnianego stropu nad pomieszczeniami I pietra, z usunigciem zasypek
zuzlowych, slepych podtog,

- wykonanie nowych elementéw drewnianej konstrukcji nonej wiezby dachowej zgodnie z nowymi
obliczeniami no$nosci catego ukladu,

- wykonanie wzmocnienia belkami stalowymi i drewnianymi konstrukcji nognej stropu nad I pigtrem, z
obudowg podciggdw ptytami GK,

- wykonanie izolacji termicznych weing mineralng w stropach, w miejscach bytych polep, z wykonaniem
pomostow rewizyjnych,

- wymurowanie nowych kominéw dymowych z cegly pelnej klinkierowej, spoinowanej, czapa kominowa
murowana z cegly,

- wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych, spalinowych i dymowych z rur stalowych,

- wykonanie nowego deskowania koryta $ciekowego, z wykonaniem izolacji potaci dachowej z pianki
poliuretanowej o gr. 10 cm, ggsto$¢ min 55 kg/m3 - natrysk na deskowanie i sciany przylegte 1,00 m,

- wykonanie izolacji powierzehni koryt dachowych membranami EPDM gr. min 1,5 mm, ukladanymi na
pianie poliuretanowej, mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zaktadéw. Na écianach i dachu
zastosowac systemowe lgczenia,

- wykonanie facenia dachu pod nowe pokrycie dachowe, z utozeniem wiatroizolacji,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0,6 mm — rynny, rury spustowe,
obrobki, montaz ptotkéw przeciwsnieznych,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki, uktadanej podwdjnie w koronke,

- wbudowanie nowych wytazoéw dachowych i nagwietla klatki schodowej, z sitownikiem,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej z drutu miedzianego,

Remont instalacji elektryczne;j
Remont instalacji elektrycznej oparty na zakresie z projektéw: Projekt budowlanym zasilania
budynku w energig elektryczna, z sierpnia 2007 r.. Pozwolenie na budowe Nr 13/IX/B/2008, z dnia
17.01.2008 r., decyzja nr 532/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajaca na prowadzenie prac i rob6t przy
obiektach zabytkowych. Projekt budowlany zasilania budynku w energie elektryczna, z lipca 2010 1.,
Remont instalacji elektrycznej na obiekcie uzyskamy poprzez wymiang istniejacych instalacji
wykazujacych duze zuzycie i zte parametry normowe. Prace budowlane zostang realizowane w
nastepujacych zakresie:
- demontaz i utylizacja starej instalacji elektrycznej na obickcie,
- wymiana rozdzielni i zasilania do lokali (wymiana WLZ). Montaz nowych tablic, zabezpieczen, kabli,
- wykonanie wylgcznika p.poz.,
- o$wietlenia korytarzy piwnicy, parteru, I pietra, strychu,
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- wykonanie instalacji odgromowej z drutu miedzianego i systemowych lacznikow miedzianych,
- wykonanie o$wietlenia podcieni,
- wykonanie instalacji antyoblodzeniowej w rynnach, rurach spustowych i korycie sptywowym,

ROBOTY UZUPELNIAJACE:
- Wywoz i utylizacji materialéw i gruzu z rozbiorek,

Whbudowane materiaty musza odpowiadaé postanowieniom zawartym w zaleceniach Inwestora i
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz posiadaé stosowne atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania.

Zakres rzeczowy robot obejmuje wymagane do wykonania roboty budowlane odtwarzajace
zabytkowy charakter kamienicy, zlokalizowanej w centrum rynku miasta. Odbudowa stropu 1 dachu, wraz
z wykonaniem nowego pokrycia dachowego umozliwi whasciwe funkcjonowanie obiektu zabytkowego,
bez dalszej degradacji obiektu.

Realizacji prac projektowych przyczyni sie do zabezpieczenia zabytku.

Doktadny obmiar i stan projektowy odbudowy budynku zawarty réwniez w kosztorysie inwestorskim i
przedmiarze robot, niniejszego opracowania projektowego.

5. Urzadzenia obce.

Z uwagi na zakres prac remontowych nie stwierdzono kolizji, ktére moglyby wystapi¢ przy
wykonywaniu rob6t. Jednakze, nalezy pamigta¢, aby wszelkie roboty prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga, z
zachowaniem ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przeprowadzane przez inspektora nadzoru w
trakcie realizacji,

- odbior czgsciowy,

- odbidr ostateczny — przeprowadzany przez inwestora, przy udziale inspektora nadzoru,

- odbior pogwarancyjny — przeprowadzany przez inwestora.

Dokumentacj¢ do odbioru przygotowuje wykonaweca.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru projektu.

Gotowos¢ danej czescei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbiory robot dokonuje Inspektor
Nadzoru

Odbidr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci,

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru i Inwestora.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacjg¢ projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, protokoty uruchomienia,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze;.

NowEw N
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

przygotowania dokumentacyjnego nie beda
z Wykonawcyg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzup

elniajgce bedy zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla kierownika budowy, jako pomoc w
realizacji zadan kierownika budowy, w zakresie BHP, oraz dla wszystkich 0s6b 1 pracownikow
wykonujacych prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robét, stwarza ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia cztowieka. Plan opracowany jest na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

Obowigzek sporzadzenia planu ,,BIOZ” wykonuje si¢ dla robot budowlanych, ktére okresla Art. 21
a, ust. 1 a) ustawy Prawo budowlane:

roboty budowlane maja trwa¢ dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnoéé robét przekraczad
bedzie 500 osobodni,

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmnicj jeden z rodzajéw robot
budowlanych okreslonych w art. 21a ust 2 ustawy Prawo budowlane:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci (wys. powyzej 5,0 m),
rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

roboty przy uzyciu dzwigdw lub $miglowcow,
roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw,

roboty przy ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych,

roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawicrajacych azbest.

7.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Celem robot budowlanych jest odnowa zabytkowej kamienicy na ladeckim rynku w ramach
rewitalizacji - etap III - Ladek Zdrdj, ul. Rynek Nr 13.
Zaprojektowano prace z nastgpujacym zakresem robét budowlanych:
- remont elewacji frontowej i cze¢$¢ bocznej kamienicy — wymiana skorodowanych tynkow
zewngtrznych poprzez usunigcie starych powtok tynkarskich, remont i wzmocnienie $cian
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istniejacych zewngtrznych w zakresie peknigé i miejscowych korozji cegiel, Zaprawy,
renowacja i uzupetnienie detali elewacyjnych, wykonanie nowych, projektowanych detali
elewacyjnych, malowanie elewacji zgodnie z kolorystyka, wykonanie cokolu Sciany z ptyt
kamiennych z piaskowca,

- remont dachu — remont i wzmocnienie drewnianej konstrukcji nosnej dachu, ze
wzmocnieniem i modernizacjg stropdw, wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachéwki
ceramicznej, wymiana pokrycia i ocieplenie koryta Sciekowego, wykonanie nowe;j instalacji
odgromowej, przemurowanie istniejagcych kominéw, wykonanie nowych kanatéw
wentylacyjnych, wymiana $wietlika dachowego i wytazu, wymiana obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych,

- remont instalacji elektrycznej — wymiana rozdzielni i zasilania do lokalj (wymiana WLZ),
o$wietlenia korytarzy, piwnicy, podcieni, wykonanie instalacji antyoblodzeniowe;j,

ROBOTY ROZBIORKOWE:
- Rozebranie obrébek blacharskich dachu nie nadajacych si¢ do uzytku,
- Rozebranie rynien, hakow, rur spustowych,
- Rozebranie instalacji odgromowej, tacznie z uchwytami i hakami,
- Rozebranie istniejgcego pokrycia z blachy i papy, rozebranie deskowania potaci dachowe;j,
- Rozebranie kominéw z cegty,
- Rozebranie elementéw wigzby, stropu, $cian dziatowych strychu,

ROBOTY UZUPELNIAJACE:
- Wywoz i utylizacji gruzu z rozbidrek,

7.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, zaprojektowano wykonanie nastepujacych robo6t
rozbiorkowych lub adaptacyjnych:

- Rozebranie obrébek blacharskich dachu nie nadajacych sie do uzytku,

- Rozebranie rynien, hakéw, rur spustowych,

- Rozebranie instalacji odgromowej, tacznie z uchwytami i hakami,

- Rozebranie istniejacego pokrycia z blachy i papy, rozebranie deskowania potaci dachowe;j,

- Rozebranie kominow z cegly,

- Rozebranie elementow wigzby, stropu, $cian dzialowych strychu,

7.3. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty rozhiorkowe

Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywajg nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej. Prowadzone s3 recznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.

NajczeSciej wystgpujace zagrozenia to:
- podraznienia bton $§luzowych,
- uszkodzenia glowy,
~ upadek z wysokosci,
- uszkodzenia rak i nog,

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18. (Rozdziat 19 jest poswigcony m.in.
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robotom rozbiérkowym z wykorzystaniem materiatéw wybuchowych - wykonywanym przez
wyspecjalizowane firmy).
Podczas wykonywania robét rozbiérkowych konieczne jest stosowanie Srodkéw ochrony
indywidualnej
— W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
— W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach
- W przypadku rozbijania kilofami czgéci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie
by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i linami
umocowanymi do mocne;j czg¢$ci konstrukcji

Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, s3 wykonywane rgcznie. Glowne zagrozenia w trakcie
tych robdt wynikajg z:

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

— wykonywania czgsci robét na skraju dachu (obrébki blacharskie)

- poruszania si¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°

~ uzywania materiatéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami

- uzywania prostych, czgsto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania materiatléw na
dach

— stosowania materialow szkodliwych i goracych

— uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych)

- wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

- wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajacymi azbest [40]

- olsnienia spowodowanego odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan
mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokryé¢
dachowych na dachach piaskich, ale w poblizu krawgdzi dachu, pracownicy muszg obowigzkowo uzywaé
sprzgtu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. pasow ochronnych) oraz dostosowanego
do tych prac obuwia, zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli
nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatosé nie
zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachéwka), nalezy uktadaé
przenosne pomosty zabezpieczajace.,

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem. Przy
prowadzeniu robdt dekarskich na dachach ptaskich, nie ostonigtych attyka lub balustrada, nalezy stosowac
bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sg powszechnie stosowane i
stuzg do ogrodzenia stref niebezpiccznych na budynku. Nalezy je montowaé w odlegtosci co najmniej 1 m
od krawedzi dachu.

Transportowanie materiatéw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego, pod warunkiem, Ze wysi¢gnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w Sposob
gwarantujgcy stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajaca spadnieciu liny.

Pracownicy obstugujacy wysiegnik maja obowiazek uzywania srodkow ochrony indywidualnej: pracownik
na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnacy ling na dole - hetmu ochronnego.
Kotty i zbiomiki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych moga byé wypehione najwyzej
do 3/4 ich wysoko$ci. Pojemniki shuzgce do transportu powinny byé zamykane w sposob zabezpieczajacy
przed wylewaniem si¢ gorgcej smoly, lepiku itp.

Na czas wykonywania robét dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z
wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowaé. Strefa taka
powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).
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Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odleglo$é stanowiska pracy od linii zalezy od napiecia
w niej wystepujacego. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci, zgodnie z Wymaganiami przepiséw BHP,
Wejécia do budynkdéw zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczyé daszkami
ochronnymi.

Roboty murarskie i tynkarskie
Informacje ogdlne

Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, sa wykonywane recznie. Roboty murarskie nalezg do
podstawowych robdt budowlanych. Wykonywane sg w tradycyjny sposob - recznie, lub sg
zmechanizowane.

Najczegdciej wystepujace zagrozenia to:

— upadki pracownikéw na plaszczyznie, z wysokosci i do zaglgbier

- uderzenia przez spadajace materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie
oznakowanie miejsc niebezpiecznych)

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie okularow
ochronnych)

— stluczenia i skaleczenia rak i nog przenoszonymi materiatami - oparzenia skory cementem i
wapnem.

Roboty murarskie i tynkarskie powinny byé wykonywane wytacznie ze statych pomostow lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywane tych robét z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony
pracownik6w przed spadajacymi materiatami i narzgdziami. Otwory w $cianach, ktorych dolna krawedz
znajduje si¢ ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci. Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzié
barierami ochronnymi. Chodzenie po §wiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwordw jest zabronione. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sig
zawsze ponizej Wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wiecej niz 1.5 m. Szeroko$é stanowiska
pracy murarza znajdujacego si¢ w wykopie nie moze byé mniejsza niz 0,7 m, liczac od skarpy do
wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopéw po drabinach lub pochylniach, tzw.
sztagach.

W czasie murowania nie wolno obciazaé pomostéw roboczych nadmiarem cegiel, a rozlang
zaprawg i gruz nalezy niezwlocznie usuwa¢. Obshugujacy mieszarki, betoniarki i agregaty tynkarskie
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzadzen budowlanych. Obshuga agregatu
tynkarskiego i pompy do betonu moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajacemu specjalne
uprawnienia do obstugi.

Polgczenie maszyn i urzadzen budowlanych z siecig elektryczna powinno by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywac si¢ z wysokosci wigkszej niz | m.
Nalezy przestrzega¢ rownomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopusci¢ do miejscowego
przecigzenia deskowania. Przy podawaniu betonu za pomocg pompy na wysokos¢, nalezy zapewnic¢
mozliwo$¢ porozumiewania sig betoniarzy z operatorem pompy. Przy r¢eznym i mechanicznym narzucaniu
zapraw tynkarskich, szczegélnie na sufit, oczy tynkarza powinny by¢ chronione okularami ochronnymi.
Zaleca si¢ uzywanie kreméw ochronnych w celu ochrony skéry rgk przed zrgcym dziataniem zapraw
murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mieé rekawice chroniace przed urazami
mechanicznymi (np. skorzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma)

Robotyv stolarskie
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Roboty stolarskie obejmujg wykonywanie: oscieznic okiennych i drzwiowych, okien i drzwi, progéw
parapetow, okltadzin $ciennych, §cianek dziatowych z desek, schodéw oraz szaf Sciennych, potek i
_ pawlaczy. Wystepujace najczesciej zagrozenia to:
- zetknigcie si¢ r¢ki operatora z narzedziem tngcym, zwlaszeza w koficowe;j fazie obrébki przy pracy
z uzyciem obrabiarki
- odrzut materialu w kierunku do operatora podczas skrawania
- zetknigcie si¢ reki operatora z ostrzem narzedzia podczas skrawania
— rozerwanie sig, np. pily tarczowej lub elementéw zamocowania
- urazy twarzy i oczu odpryskami drewna
— okaleczenia przez przekladnie napedowe
- porazenia pradem itp.
- pozar spowodowany przez pyl drzewny przesycony powietrzem
- podraznienia bion sluzowych i schorzenia drég oddechowych
- mozliwos¢ wystapienia alergii

b

Do klejenia suchej stolarki uzywane sg kleje syntetyczne lub stolarskie. Klejenie moze odbywaé sig
tylko w pomieszczeniach chronigcych przed wplywami atmosferycznymi.

Narzgdzia rgczne stosowane przy robotach stolarskich to glownie: strugi, pity, dtuta, mlotki, pilniki
itp. Strug r¢czny powinien byc tak skonstruowany, aby nie kaleczy? rak uzytkownika.

Obrabiarki do drewna powinny by¢ wyposazone w urzadzenia chronigce przed wypadkami. W
wigkszosci obrabiarek do drewna mamy do czynienia z recznym posuwem materiatu. Aby unikngé
zetknigcia sig reki operatora z narzgdziem tngcym materiat nalezy uzywaé popychacza.

Jezeli podczas skrawania narz¢dzie napotyka np. na seki, to wowczas opdr moze tak wzrosnaé, ze
nastgpi odrzut materialu w kierunku do operatora. Odrzucony material moze uderzy¢ w brzuch lub w
glowe operatora lub inng osobg, ktora nawet przypadkowo znalazta si¢ w strefie zagrozenia. Odrzut
materialu moze tez nastgpi¢ z powodu zakleszczenia sie narzedzia w przerzynanym materiale. W razie gdy
narzgdzie tngce trafi na czes$¢ zbutwialy , opér gwattownie zmaleje, co moze by¢ powodem tego, ze reka
operatora zsunie si¢ z materiatu i moze zetknac si¢ z ostrzem narzedzia tnacego.

Nadmierna predkos¢ obrotowa narzedzia (np. pity tarczowej) moze spowodowac jego rozerwanie
si¢. Moze to nastgpi¢ wskutek dziatania sit odérodkowych. Zjawisko wyrywania lub rozrywania moze
nastgpic¢, gdy sita odsrodkowa przewyzsza wytrzymatoéé materiaty, z jakiego jest wykonane narzedzie.

Przy mechanicznej obrobee drewna powstaja objgtosciowo duze ilogci wioréw, co moze utrudniac
poruszanie si¢ zatrudnionych i stwarza¢ dodatkowe zagrozenia. Ponadto pyt drzewny tworzy z powietrzem
mieszaning wybuchowa, co zwigksza zagrozenie powstania pozaru. Pyl drzewny razem z powietrzem
dostajac si¢ do drég oddechowych powoduje podraznienie bton §luzowych (schorzenia drog oddechowych)
i moze by¢ powodem zapadania na pylice.

Prace na wysokos$ci

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo
czgsta przyczyng wypadkow, na ogét ciezkich lub $miertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju robot
budowlanych, bardzo cz¢sto wykonywanych na wysokoéci, musza by¢ zachowane wyjatkowe $rodki
ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw.

Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozn. zm. (tekst jedn.:
Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sig pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub
scianami z oknami oszklonymi,

]
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- Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chroniace pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosé powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang praca moga przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejécia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace si¢ z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokogci
co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomigdzy porecza i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w
sposOb uniemozliwiajgcy wypadnigcie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na
wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania

pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w Sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych
na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie Wwymagajgcych od pracownika
wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang polozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenie,

- pomost roboczy speinial nastgpujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna byé¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszcezalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podfogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegdlnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy,

- zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatosé na przewidywane
obcigzenia,

- przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreélone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiéree rusztowan oraz przy pracach na drabinach
i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w
szczegolnoscei:

1) przed rozpoczgeiem prac sprawdzic stan techniczny konstrukeji lub urzgdzen, na ktorych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukeji lub
urzgdzen majgcych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukeji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.
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7.5. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

L.

4,

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i modernizacji obiektu musza
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, aktualne $wiadectwo szkolenia okresowego
BHP i okresowe badania lekarskie, w odniesieniu do charakteru wykonywanych prac.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego dla
pracownikéw wykonujacych roboty przy kazdym stanowisku, oraz przy kazdej zmianie rodzaju
robot i zmianie stanowiska pracy.

Przed przystapieniem do realizacji prac szezegélnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzié
szkolenia stanowiskowe, bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzania na
podobnych stanowiskach. To samo dotyezy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.
Pracownikéw niestosujacych sig do przepiséw BHP i BIOZ nalezy usuwac z budowy.

7.6. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA [ PRZEMIESZ CZANIA MATERIALOW.

L

(S )

Na teren budowy wszystkie materiaty nalezy dostarcza¢ na biezaco, z bazy wykonawcy lub od
bezposrednich dostawcow. Z uwagi na charakter i nie skomplikowang technologie prac nie
zaplanowano skladow magazynowych, zlokalizowanych na terenie budowy.

Elektronarzgdzia i maszyny zabezpieczy¢ nalezy poza terenem budowy lub w parku
maszynowym wykonawcy.

Stosowane podczas prac budowlanych elektronarzedzia i maszyny budowlane nie mogg
stanowi¢ zagrozenia dla mienia i ludzi.

Podczas prac modernizacyjnych nie nalezy przechowywaé na terenie budowy i szkoty
materiatéw fatwopalnych i wybuchowych, mogacych stanowié¢ zagrozenie dla mienia i 0s6b.

8. INFORMACJE DOTYCZACE ODSTEPSTW OD PROJEKTU.

Odstgpienie istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Nieistotne zmiany, ktére moga by¢ wprowadzone do projektu, to zmiany nie ujete w tresci § 36 a),
punkt 5, podpunkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

9. UWAGI KONCOWE.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, prace renowacyjne muszg byé prowadzone przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, z odpowiednimi uprawnieniami, pod kierownictwem dyplomowanego
konserwatora detalu architektonicznego. Materialu uzyte na budowie winny posiadaé stosowne dokumenty
dopuszczajgcee do stosowania w budownictwie, oraz winny odpowiada¢ parametrami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

W razie stwierdzenia odstgpstw od przyjetych rozwigzan projektowych wezwaé nadzér autorski.
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