



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji – etap III” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Lądek-Zdrój, dnia 18.03.2013 r.

W prawym górnym rogu pieczęć podłużna o treści:
Gmina Lądek Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

WR.271.2.2013.201

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Lądek-Zdrój informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odnowę zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji – etap III” firma: „WASAMA” Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje i pomiary elektryczne, J. Watras, Z. Sadliński, A. Malinowski, Spółka Jawna, ul. Nadbrzeżna 10, 57-540 Lądek-Zdrój, wybrana została na wykonawcę przedmiotowego zamówienia. Oferta wykonawcy zawiera najniższą cenę, a jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium – 100 pkt oraz łączną ilość punktów: 100 pkt.

Ofertę złożyli również wykonawcy:

- Firma Budowlano-Konserwatorska „VIBUD” mgr inż. Wiesław Wida, ul. Pleszowska 16/2, 31-228 Kraków;
- Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt w kryterium cena	Razem
1	Firma Budowlano-Konserwatorska „VIBUD” mgr inż. Wiesław Wida, ul. Pleszowska 16/2, 31-228 Kraków	47,94	47,94

2	Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie	63,81	63,81
3	„WASAMA” Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje i pomiary elektryczne, J. Watras, Z. Sadliński, A. Malinowski, Spółka Jawna, ul. Nadbrzeżna 10, 57-540 Łądek-Zdrój	100	100

W prawym dolnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści: Burmistrz
Łądku Zdroju, mgr inż. Kazimierz
Szkudlarek, podpis nieczytelny.

Informację wytworzył:	Dagmara Janiak
Informację zweryfikował:	Sebastian Łukasiewicz
Data wytworzenia:	18.03.2013 r.