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SPIS TREŚCI 

 
  
 

45000000-7 Roboty budowlane 
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
- 45113000-2 Roboty na placu budowy, 
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg, 
- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg, 
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 
- 45233124-4 Drogi dojazdowe, 
- 45233140-2 Roboty drogowe, 
- 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg, 
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 
- 45233225-2 Drogi jednopasmowe, 
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 
- 45232452-5 Roboty odwadniające, 
- 28832000-3 Elementy przepustów, 
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1. ZAŁO śENIA WYJ ŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA. 
          
1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego. 
 

Powiat Kłodzki, 
Gmina Lądek Zdrój, 
Miejscowość Lądek Zdrój, ul. Stokrotek, 
Działka geodezyjna Nr 349/31, 

 
1.2. Inwestor robót budowlanych. 
 

Gmina Lądek Zdrój, 
57-540 Lądek Zdrój, ul. Rynek Nr 31 

 
1.3. Podstawa opracowania. 
 

- zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
- uzgodnienia z inwestorem zakresu robót budowlanych, 
- wizja terenowa i pomiary inwentaryzacyjne modernizowanego obiektu, 
- przedmiar robót budowlanych, 
- podstawy kosztorysowania robót budowlanych – m.in. KNR, KSNR,  
- wyceny indywidualne robót budowlanych nieokreślonych w KNR, KSNR, 
- środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych wg cen RMS z I kwartału 2009 r., 

 
1.4. Jednostka kosztorysująca. 
 

po wyłonieniu wykonawcy 
 
1.5. Przedmiot kalkulacji. 
 

Przedmiotem kalkulacji kosztorysowej zaprojektowanych robót budowlanych, jest odbudowa drogi 
gminnej Nr geodezyjny 349/31 zlokalizowanej w Lądku Zdrój, ul. Stokrotek, Gmina Lądek Zdrój, Powiat 
Kłodzki, województwo dolnośląskie. Projekt obejmuje odbudowę asfaltowej nawierzchni ulicy Stokrotek, 
uszkodzonej drogi podczas powodzi w kilometraŜu 0+000 - 0+260 Km, łącznie z krawęŜnikami i 
poprzecznym odwodnieniem liniowym. 

Remont ulicy Stokrotek 119850 (dz. 349/31) zostanie wykonany na łącznej dł. odcinka ≈ 260 m. 
Roboty budowlane obejmują odbudowę istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej, z odtworzeniem 

nawierzchni, oraz wykonaniem poprzecznego odwodnienia liniowego. Z uwagi na zakres prac roboty 
uwzględniają równieŜ prace przy częściowej wymianie krawęŜników, regulację poziomów włazów i 
studni. 

Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa w wyniku podmycia przez wody opadowe zostanie 
odbudowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dwu warstwowej – warstwa dolna gr. 2,00 
cm, jako warstwa profilująca, oraz warstwa górna ścieralna gr. 4,00 cm.  

Opracowany projekt zakłada w maksymalnym stopniu wykonać prace budowlane zabezpieczające 
istniejącą ulicę gminną przez szkodliwym działaniem wód opadowych, spływających z innych ulic, w 
wyniku naturalnego ukształtowania terenu „Osiedla Słoneczne”. 
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2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Celem robót budowlanych jest odbudowa drogi gminnej Nr 119850, zlokalizowanej w Lądku 
Zdroju, ul. Stokrotek. Remont drogi o łącznej długości 260,00 m – kilometraŜ 0+000 – 0+260 km, 
zaprojektowano łącznie ze zjazdami, krawęŜnikami, urządzeniami melioracyjnymi.  

Zakres zamierzonych prac budowlanych na obiekcie: 
 

- roboty geodezyjne: 
– pomiar geodezyjny powykonawczy, z mapą powykonawczą po wykonaniu zadania 

 
- roboty melioracyjne: 

 - wykonanie poprzecznego odwodnienia liniowego nawierzchni asfaltowej drogi z koryt 
 typu Faserfix - Super 400, o następujących parametrach technicznych: 

- ruszt szczelinowy z Ŝeliwa sferoidalnego, z mocowaniem zatrzaskowym i na śruby M8, 
- ruszt kl D 400,  
- ścianka czołowa pełna 1 sztuka, 
- ścianka czołowa z króćcem DN 160 1 sztuka, 
- koryta bez spadku, Ŝelbetowe z betonu B 45, z krawędzią ze stali nierdzewnej, ze szczeliną 
połączeniową, 
- koryta Ŝelbetowe - szer. 490 mm, wys. 540 mm, dł. 1000 mm, 
- koryta wbudowane na ławach betonowych B-20, 
- przy ruszcie szczelinowym nawierzchnia asfaltowa, 

 
- drogowe roboty ziemne, przygotowawcze - nawierzchnia asfaltowa – 0+000 – 0+260 Km: 

- mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscach połączeń z asfaltem, 
odwodnień liniowych i wzdłuŜ krawęŜników drogowych zaprojektowanych do wymiany,  

- mechaniczne rozebranie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej, 
- mechaniczne rozebranie krawęŜników drogowych, 
- mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej i ław betonowych pod krawęŜnikami, 
- mechaniczny załadunek i wywóz uszkodzonej nawierzchni asfaltowej, gruzu, podbudowy, 
 

- nawierzchnia asfaltowa ulicy Stokrotek – 0+000 – 0+260 Km: 
- jednowarstwowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - 

warstwa profilująca istniejącą uszkodzoną nawierzchnię asfaltową, z nadaniem nawierzchni 
projektowych spadków - grubość po zagęszczeniu 2,00 cm, 

- jednowarstwowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4,00 cm 

- warstwy rozkładane i zagęszczane mechanicznie walcem stalowym, 
 

- pobocza gruntowe: 
 

    3. DANE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 
 
- Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-Ŝwirowa, częściowo zamknięta 0-18 – warstwa wiąŜąca – 
nawierzchnia asfaltowa o łącznej gr. 4,00 cm, o szerokości uzaleŜnionej od lokalizacji. Największy wymiar 
ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Kruszywo łamane granulowane 
wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998, kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996, Wypełniacz 
mineralny wg PN-S-96504:1961, asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965, polimeroasfalt drogowy TWT 
PAD-97.     

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie 
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powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości 
≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
- Pozostałe – zaprawy, mieszanki betonowe, środki gruntuj ące, emulsje, prefabrykowane elementy 
betonowe – materiały ogólnie dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie 
aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, znaki CE lub B. 

 
4. ZAGOSPODAROWANIE I ORGANIZACJA PLACU BUDOWY. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt 

organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót budowlanych oraz harmonogram realizacji tego 
zadania. 

Realizując poszczególne zadania Wykonawca na swój koszt dostarczy wszelkie niezbędne 
zabezpieczenia placu budowy oraz jego kompletne oznakowanie, informujące o ewentualnym zagroŜeniu.  

Zabezpieczenie terenu budowy naleŜy wykonać w taki sposób, aby zachowane były przepisy BHP 
zarówno dla robotników wykonujących dane zadanie jak i dla osób poruszających się w obrębie budowy. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 
szczególnie niebezpiecznych naleŜy umieścić znaki informujące o rodzaju zagroŜenia, a teren ogrodzić. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy niezbędny do gaszenia ewentualnego poŜaru. 

Materiały łatwopalne naleŜy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w taki 
sposób, aby były one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w oznakowanych i zamkniętych 
pomieszczeniach, magazynach.  

Czasowy magazyn będzie znajdował się na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez Inwestora 
o ile nie będzie to zagraŜało zdrowiu i Ŝyciu pracowników. Składowisko będzie spełniało wymogi ochrony 
przeciwpoŜarowej obiektu oraz przepisy BHP. 

Do realizacji powyŜszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z 
takiego sprzętu i urządzeń, które są do tego celu przeznaczone. Sprzęt ten winien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposób, aby nie zagraŜał zdrowiu i Ŝyciu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
transportowanych materiałów i urządzeń. Liczbę środków transportu naleŜy tak dobrać, aby zapewnić 
terminowe prowadzenie prac przy realizacji powyŜszego zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, 
gruzu. 

 

5. PRZYJĘTA METODA KOSZTORYSOWANIA. 
 
- w obliczaniu wartości kosztorysowej zaprojektowanych robót budowlanych przyjęto metodę kalkulacji 
szczegółowej, 
- narzuty do kosztorysowania przyjęto na podstawie IV kwartału – poziom średni – informatora 
Sekocenbud, dla roku 2010, 
- wartości R i S do kosztorysowania przyjęto na podstawie IV kwartału – poziom średni – informatora 
Sekocenbud, dla roku 2010, 
- wartości M  do kosztorysowania przyjęto na podstawie hurtowego rynku lokalnego, zebranych ofert 
cenowych, katalogów firm i na podstawie IV kwartału – poziom średni – informatora Sekocenbud, dla 
roku 2010, 



Program odbudowy i dane wyjściowe do kosztorysowania: odbudowa drogi gminnej Nr 119850–ul. Stokrotek w 
Lądku Zdroju 

                                                    Lądek Zdrój, luty 2011 r.                                          - 6 -  

- stawka kosztorysowa robocizny - roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS) – 15,04 zł netto 
kosztorysowe,  
- narzut kosztów pośrednich (ogólnych) od R, S – 67,90 %, 
- narzut zysku od (R+Kp(R)), M, (S+Kp(S)) – 13,00 %, 
- kosztorys sporządzony przy zastosowaniu ogólnie stosowanych norm nakładów rzeczowych – KNR, 
KSNR, w przypadku braku normy zastosowano kalkulację indywidualną, 
 

6. UWAGI. 
 
Kosztorys robót budowlanych naleŜy sporządzić za pomocą programu NORMA PRO  

 Specyfikacje techniczna wykonania i obioru robót w osobnym opracowaniu – zał. dokumentacji. 
 ZałoŜenia do planu BIOZ w opisie technicznym projektu – zał. dokumentacji.  
 

 
Sporządził: 

 
 
 
 


