



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Znak postępowania WR.271.12.2017.201

Lądek Zdrój 18.09.2017 r.

Zamawiający:


Gmina Lądek-Zdrój
Ul. Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Lądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

ZMIANA SIWZ

Dotyczy postępowania na „Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości”

W związku z prowadzeniem postępowania na „Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości” Zamawiający informuje o zmianie SIWZ. Błędnie wpisano godziny składania i otwarcia ofert w punkcie 7.19, 8,1. oraz 8.3. SIWZ. Prawidłowy termin składania ofert: 22.09.2017 r. do godz. 10:00 natomiast prawidłowy termin otwarcia ofert to 22.09.2017 r. godz. 10:30. Zmiana ta nie ma wpływu na termin składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu również nie ulega zmianie.

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ŁĄDKA ZDRÓJU

Grzegorz Szczygiel