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Odnowa zabytkowych kamienic
na ladeckim rynku w ramach
rewitalizacji - etap IlII

Gmina Ladek Zdroj — Rynek Nr 9

45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
45262120-8 — wznoszenie rusztowan
45262522-6 — roboty murarskie
45320000-6 — roboty izolacyjne
45410000-4 — tynkowanie
45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 — pokrywanie podldg i Scian
45442100-8 — roboty malarskie
45261210-9 — wykonywanie pokry¢ dachowych
45261910-6 — naprawa dachéw
45261320-3 — ktadzenie rynien
45261410-1 — izolowanie dachu

Inwestor:
Gmina Ladek Zdroj
57-540 Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 31

Zaprojektowal: mgr inz. Aleksander Ruczkowski
Zaprojektowat: mgr inz. Jerzy Marek Kielar
Zaprojektowat: mgr inz. Robert Wasik
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OPIS
TECHNICZNY

Odnowa zabytkowych kamienic
na ladeckim rynku w ramach
rewitalizacji - etap 111

Gmina Ladek Zdroj — Rynek Nr 9

45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
45262120-8 — wznoszenie rusztowan
45262522-6 — roboty murarskie
45320000-6 — roboty izolacyjne
45410000-4 — tynkowanie
45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 — pokrywanie podiog i $cian

45442100-8 — roboty malarskie

45261210-9 — wykonywanie pokryé dachowych

45261910-6 — naprawa dachow

45261320-3 — kladzenie rynien

45261410-1 — izolowanie dachu

Inwestor:
Gmina Ladek Zdroj
57-540 Ladek Zdrdj, ul. Rynek Nr 31

Zaprojektowal: mgr inz. Aleksander Ruczkowski

Zaprojektowat: mgr inz. Iwona Kowalska

Zaprojektowal: mgr inz. Robert Wasik




! PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
. Odnowa zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 9

OSWIADCZENIE

O WYKONANIU DOKUMENTACJI
ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w
ramach rewitalizacji - etap 111
Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 9

Firma ,,Budo — Projekt” w Klodzku, o$wiadcza, iz sporzadzona dokumentacja projektowa
budowlano — wykonawcza 1 kosztorysowa zostata wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi w zakresie projektowania,
kosztorysowania, ustawy Prawo zamowien publicznych i innymi przepisami zwigzanymi.

Sporzadzona dokumentacja jest kompletna, nie posiada wad prawnych, fizycznych i technicznych

BTZ'; e
DUDG - EROJER |
USLUG]
ADMINISTRACYINO - BUDOW LANE
0 Klodzko.ul Zajeeza Nr 3
LOROT-12-10. kon 5

Ladek Zdr6j, Styczen 2012 . -2- B%I



PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap 111 - Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 9

s ;
WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGP.11.U-1.7132-802/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Robertowi Stanistawowi Wasikowi
magistrowi inzynierowi z kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 8 sierpnia 1972 r. w Ktodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 300/00/DUW

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Robert
Stanistaw Wasik posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja:

1. Pan Robert Stanistaw Wasik
ul. Spéldzielcza 12/18
57-300 Kiodzko

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Zgodny z oryginatem

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 .

Ladek Zdroj, Styczen 2012 1.



PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdr¢j, ul. Rynek Nr 9

%

fw‘$
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/IND/600/278/05 Warszawa, 2005-04- 12

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 ¢ - Kodeks postgpowanta ;ldﬂnms’lrtlt_\'incgu - {tekst
jednolie Dz Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 7 poin. zm.} oraz art. 88 a pki 3 hit. 2" ustawy z dnia (7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z pozn zm | zaswiadcza sic,

49

ROBERT STANISLAW WASIK

mgr inZzynier
uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Dolnoslaskiego
z doua 28.12.2000 r., znak ABGP.ILU-1.7132-802/00
ar ewidencyjny 300/00/DUW
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosct konstrukeyjno-budowlane;)

bez ograniczen

zostat wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

pod pozycja nr 1481/01/U
o LR e SO
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QIJ Pan mgr nz. Robert Stanisiaw Wastk
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7-300 Klodzko
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Zgodny z oryginatem ............ /(4‘*4 .......

Ladek Zdrdj, Styczen 2012 1. -4 - Bé@%'l
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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Odnowa zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap Il - Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 9

DOLNOSLASKA
~~.| OKREGOWA
ES | Z B A

s { IN2YNIEROW
| BUDOWNICTWA

A

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. Robert Wasik.......................
NAZWISKO TOOWE ... e e

miejsce zamieszkania ul.Spotdzielcza 26/4....

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DQS/BO/1570/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2012:01:01_ do dnia ......2012-12-31

,] NOS§

\7BA |‘%‘i . WA
mgf IRZ L2 U NCNWE

(n(‘ Przev

(pieczet i podpis Przewadniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce .Lista cztonkow”

=y
[E) ——— —

USLE Gl

LGAON 20423587
Zgodny z oryginatem ......... ’%""’4

Ladek Zdrgj, Styczen 2012 1.



PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Odnowa zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap 11T - Ladek Zdr6j, ul. Rynek Nr 9

Walbrzych, dnia /{/L( 12,1998 r.

WOJEWODA WALBRZY SKI
NBGP.V-7342/3/48/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kipca 1994 r. - Prawo
budowlane (DzU. Nr 89, poz. 414 z péin. zm.), § 9 wust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudmia 1994 r. w sprawic samodzieinmych
funkcji techniczych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. 2 1980 1. Nr 9, poz. 26 z péZn. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zozeniu cgzaminu z  wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu ALEKSANDROWI RUCZKOWSKIEMU
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 10 kwietnia 1957 r. w Kiodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdy2 uwzglednia
ona w calodci interes stromy.

Od ninicjszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do G!owncgo Inspcktom

Otrzymuja:

1. Pan mgr m2. Aleksander Ruczkowski
ul. Harcerzy 6/3
57-300 Klodzko

2. A6wny Inspeldor Nadzoru
Budowlanego

3.a/a

USEi "l
I\U\I\‘S;R\(xl\u SEDOWL AN
S7-300 Klod a',/ ez Ny 3

tel./fux 74/ 8¢

Zgodny z oryginatem

Ladek Zdréj, Styczen 2012 1.



PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap I1I - Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 9

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2011-12-14

! ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Aleksander Ruczkowski.................. ...

NAzZWISKO FOAOWE ..o oo s
miejsce zamieszkania ul.Harcerzy 6/3.......... Ceverernte et e e e e eaen.
......................................... 57-300. Klodzko. ...

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOS/BD/2094/01.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2012-:01-01.... do dnia.....2012-12-31

DOLNOSLASKA Ox(Rh.GOWA
IZBWZ WNICTWA
Qlichwer

(plecze¢ | podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”

i’.,‘L cremees
USsLUGH
ADMINISTRACYINO-BUDOWIANE
00 Radsko,ul Zajee

"?‘\/J\/i\_,yx, )
I [t

Zgodny z oryginatem ............. 0 L0

3y

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.pl

Ladek Zdrdj, Styczen 2012 .



) ] pel] p—] j—

e

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - I adek Zdr6j, ul. Rynek Nr 9

52 M0 ; walbrzych, | s 19.1;5-10(%503

. UAN.VI=f/3/145/85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia somodiielnych funkeji technicanych w budownictwie

' 2,ust.l,p.l, §4,ust.l, 55,ust.l 1 -
Na podstuwie §<295TeL/pely 34, Lol 13 wst. 1 pht ti
pe ge,ust.E,J7 5 B
rozporzadzenio Ministra Gospedarki Terenowej | Ochrony Srodowiska ¢ dnio 20 lutego 1975 = w <arquy
samodrielnych funkcji technicznych w budownictwe (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdzo sig. 1c

JERZY £
Obywatel{ka}) JERZY  KIELAR

{irig 1 noawisnal
magister iniynier architekt
(tytul Aoukewy = 10wndowy)

urodzony(a) dnia 14 wrzegénia 1956 ,e Wrociawiu
posiada prrygotewanie zawodowe upowoiniajgee do wykenywania samodzielnej funkeji

projektante i kisrownika budowy i robét

{radra) funkel)
w specjalnosai architektoniczne . .
lracinj spacioinaicl technicmo-budewians])
w zakresie -/ .
tipecjalizscia sowodows)

MA-BUAZ . .
06 - 2131122391 21.11.81 1,002 .

Obywatel(ka) Jerzy Kielar jest upowazniony(a) do
. {imiq | nomwiskn)

1- sporzedzanias projektdw w zekresie rozwigzafn:
a/ srchitektonicznych wezelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w bu-
downictwie oséb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcii
fundamentéw gigbokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczelnych,

§2,ust. 1, pkt. 1. § 4, ust,. 1

2~ kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robét
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oraz ocenienia 4 bedania stanu
technicznego:

a/ wszelkich budynkes

b/ budowli w budewnictwie ospb fizycznych oraz budowli
sluzacych do celds# rozrywki, wypoczynku,i sportu

- z wylgczeniem konsirukcji fundamentow ggbokich i trud-

niejezych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych

§-5, ‘ugt., 1, & 6. vaty 2, §°7

) USLUGI
ADMINISTRACYJNQ - BUDOWI.ANE

57-300 Klodzko. ul. Zajeera Ny 3
N ‘RO Ul Zajgeza Nr 3

_ tel/fax 74/ 867- 121, & 877

Zgodny z oryginatem %mé ..... NI S83 13199055 prom S02-175-577

REGON 020423387

Ladek Zdr6j, Styczen 2012 1.



1ZBA ARCHITEKTO w
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Marek Kielar
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.VI-f/3/145/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0306.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2011 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0306-EE56-6761-327B-93D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Odnowa zabytkowych kamienic na lagdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 9
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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 9

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w
ramach rewitalizacji - etap III
Ladek Zdrdj, ul. Rynek Nr 9

Firma ,,Budo — Projekt” 57-300 Ktodzko, ul. Zajecza Nr 3, reprezentowana przez Pana Roberta
Wasika, zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik
Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), przekazuje Prawa autorskie do sporzadzonej dokumentacji na
rzecz Zleceniodawcy — Gminy Ladek Zdrdj, 55-540 Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 31, reprezentowanej przez
Pana Burmistrza Kazimierza Szkudlarka. Prawa autorskie zostaja przekazane w pelnym zakresie,
wynikajgcym z zakresu i przeznaczenia zleconej dokumentacji, zapisanej w umowie. Przekazane Prawa
autorskie dotyczg calej dokumentacji w ramach: kopiowania, powielania, przekazywania czgsci lub catego
opracowania przeznaczonej do: przeprowadzenia postgpowan przetargowych, wytonienia wykonawcy,
wykonania i nadzoru projektowanego zadania, oraz pozostatych celow zgodnych z zapisami umowy i
wskazaniami w tym zakresie Zleceniodawcy — Gminy Ladek Zdrdj.

Wszystkie zmiany w sporzgdzonej aktualizacji dokumentacji projektowej powinny byé naniesione
na projekcie technika trwalg i czytelng w kolorze czerwonym lub wykonane rysunki zamienne dotaczone
jako aneks i podpisane wylacznie przez osoby posiadajace do tego odpowiednie uprawnienia, zachowujac
obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.
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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap II1 - Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 9

1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie umowy, zawartej migdzy Gming Ladek Zdréj, z siedzibg
w Ladku Zdroju, ul. Rynek 31, a firma ,,Budo-Projekt”, z siedzibg w Ktodzku, reprezentowana przez Pana
Roberta Wasika.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego dla robét budowlanych
dotyczacych zadania ,,Odbudowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji — etap
III — Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 97, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz dokumentacji
kosztorysowej, na podstawie ktorej beda:

- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wytonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

oraz celem udokumentowania projektowanych robot do wymaganego Prawem Budowlanym
zgloszenia robdt w Starostwie Powiatowym,

Opracowanie obejmuje:

- remont tynkow elewacji frontowej — skucie uszkodzonych i zmurszatych tynkéw na elewacji

frontowej, wykucie spoin ma glebokos¢ min 2 cm, oczyszczenie miejsc zawilgoconych,
oczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi, rgczne oczyszczenie podtoza z wykonaniem
odgrzybiania powierzchni, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych, odtworzenie detali
architektonicznych i zdobien na elewacji, zagruntowanie podtoza (grunt systemowy Porosil
Grunt), malowanie elewacji zgodnie z kolorystyka (przyjeto technologie firmy KEIM, farba
silikatowa firmy KEIM, w systemie POROSIL). Wykonanie nowych obrébek blacharskich i
gzymsow z blachy miedzianej, wykonanie nowych parapetow okiennych z blachy miedziane;.
Wykonanie nowych cokoldéw z plyt piaskowca, ptyty hydrofobizowane, osadzane na kotwach
systemowych — strefa frontowa na bocznych filarach podcieni. W przypadku stwierdzenia
peknig¢ 1 miejscowej korozji cegiel i zaprawy po usunigciu tynkéw, miejsca takie nalezy
przemurowac cegla petng kl. Min 15 MPa, zaprawa marki min 10 MPa, kategoria wykonania
prac A. Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia i z
cegly, przy shupach podcieni i $cianie budynku,

- remont tynkéw w podcieniach — skucie tynkow w podcieniach, wraz ze shupami, wykucie

spoin ma gtebokos¢ min 2 cm, oczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi, reczne
oczyszczenie podtoza z wykonaniem odgrzybiania powierzchni, wykonanie nowych tynkow
renowacyjnych, zagruntowanie podtoza (grunt systemowy Porosil Grunt), malowanie
elewacji zgodnie z kolorystyka (przyjeto technologie firmy KEIM, farba silikatowa firmy
KEIM, w systemie POROSIL). Wykonanie nowych cokotdéw z ptyt piaskowca, ptyty
hydrofobizowane, osadzane na kotwach systemowych. Oczyszczenie portalu z piaskowca
przy drzwiach wejsciowych do obiektu, wraz z wzmocnieniem i hydrofobizacjg powierzchni
piaskowca. Mechaniczne i ci$nieniowe mycie progéw granitowych na wejsciu do budynku,
wraz z wzmocnieniem 1 hydrofobizacjg powierzchni progéw granitowych. W przypadku
stwierdzenia pegknig¢ i miejscowej korozji cegiel i zaprawy po usunigciu tynkow, miejsca
takie nalezy przemurowac cegta pelng kl. Min 15 MPa, zaprawa marki min 10 MPa, kategoria
wykonania prac A. Wykonanie lamp wiszacych ozdobnych, wzér lampy wedhug istniejacych
w podcieniach,

- remont dachu — uszczelnienie, oczyszczenie korozji blachy, gruntowanie i malowanie

istniejacego pokrycia z blachy stalowej (farba LOWICYN-S), wzmocnienie drewnianej
konstrukcji nosnej dachu poprzez wymiang koncowek krokwi istniejacych, kleszczy, murtaty,
remont wylazéw potaciowych, przemurowanie kominéw (cegla klinkierowa petna), wymiana
rur spustowych na elewacji frontowej (blacha miedziana), wymiana obrébek, rynien i rur
spustowych na elewacji tylnej i bocznej, wykonanie nowych kanaléw wentylacyjnych z rur
Spiro, izolacja powierzchni koryt dachowych membranami EPDM gr. min 1,5 mm,
wykonanie nowych obrébek blacharskich §ciany szczytowej od strony dachu, osadzenie
ptotkéw przeciwsnieznych nad rynnami i oknami potaciowymi. Wykonanie impregnacji
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wigzby dachowej i deskowania dachu preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi,
impregnacje dwukrotne. Wykonanie nowych desek i obrébek Wiatrownicowych na elewacji
tylnej. Montaz stopni kominiarskich, przejscie nad dachem, do komunikacji miedzy korytami
dachow,

- remont piwnicy i przyziemia — wykonanie na elewacji tylnej budynku, opaski betonowej ze
spadkiem 3 % od budynku. Opaski z betonu min B 20, o gr. 10 ¢m, na podtozu z piasku o gr.
10 cm, zaprojektowano pomigdzy istniejgcymi przyporami celem odprowadzania wilgoci i
wdd opadowych od scian fundamentowych, wykonanych z kamienia. Wykonanie
wzmocnienia fundamentéw kamiennych w piwnicy poprzez wylanie taw betonowych, wraz z
wzmocnieniem sklepief fukowych poprzez torkretowania scian i sklepien tukowych w
pomieszczeniu piwnicy, zaprawa trasowa do kamienia naturalnego. Wykonanie wentylacji
Wywiewno nawiewnej pomieszczen piwnicy, wymiana punktow $wietlnych w piwnicy na
nowe oprawy — 8 sztuk,

- remont instalacji elektrycznej — wymiana rozdzielni i zasilania do lokali (wymiana WLZ),
wykonanie o$wietlenia podcieni, wykonanie nowej instalacji odgromowe; i instalacji
przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych. Remont zgodnie z opracowanymi projektami:
Projekt zasilania budynku w energig¢ z sierpnia 2007 r., pozwolenie na budowe Nr
11/IX/B/2008 z dnia 17.01.2008 r., decyzja nr 531/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajaca na
prowadzenie prac 1 robot przy obiektach zabytkowych. Projekt zasilania budynku w energie
elektryczng z lipca 2010 r.. Projekt instalacji przeciwoblodzeniowej koszy, rynien i rur
odptywowych, z dnia 18.10.2010 r..

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Ktodzki

Gmina Ladek Zdroj

57-340 Ladek Zdréj, ul. Rynek nr 9,

rejestr zabytkéw Nr 439 z dn. 18.12.1958 r., dziatka nr 159,

1.2. Inwestor robét budowlanych.

Gmina Ladek Zdroj
57-540 Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 31

1.3. Nazwy i kody.

W zakresie robot zgodnie z CPV wchodza kody:
45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
45262120-8 — wznoszenie rusztowan
45320000-6 — roboty izolacyjne
45410000-4 — tynkowanie
45430000-0 — pokrywanie podiog i scian
45442100-8 — roboty malarskie
45261910-6 — naprawa dachow
45261320-3 — kiadzenie rynien
45261410-1 — izolowanie dachu

2. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),
- Posiadana przez inwestora i zarzgdcg dokumentacja budowlana:
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- Projekt zasilania budynku w energi¢ z sierpnia 2007 r., pozwolenie na budowe Nr
11/IX/B/2008 z dnia 17.01.2008 r., decyzja nr 531/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajgca
na prowadzenie prac i robot przy obiektach zabytkowych,

- Projekt zasilania budynku w energig elektryczng z lipca 2010 r.,

- Projekt instalacji przeciwoblodzeniowej koszy, rynien i rur odptywowych, z dnia
18.10.2010 r.,

- Projekt budowlany i powykonawczy, remontu elewacji frontowej i dachu kamienicy
Rynek nr 9. ,,0dbudowa 24 zabytkowych kamienic na rynku w Ladku Zdroju”, z
grudnia 2006 r., pozwolenie na budowe Nr 15/IX/B/2007, z dnia 07.02.2007 r., decyzja
nr 600/2006 z dnia 27.12.2006 r., Dolnoslaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora
Zabytkow,

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.z202r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Wspolny Stownik Zamowien — wprowadzony przez komisje Europejska,
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- pomiary uzupetniajace i wizja lokalna w terenie.

3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Przeznaczony do odnowy konserwatorskiej i remontu budynek zlokalizowany jest w miejscowosci
Ladek Zdroj, przy ul. Rynek Nr 9. Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytkow decyzja Nr 439 z dnia
18.12.1958 r., Nr geodezyjny dziatki 159. Budynek zlokalizowany w strefie A ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej w ,,Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ladka Zdroju”.

Budynek posiada nastgpujgce parametry techniczne, ustalone z posiadanej dokumentacji i wizji
terenowej:
- kamienica w zabudowie zwartej, o rzucie regularnym, prostokatnym, wzniesiona w XVII wieku,
gruntownie przebudowana w pierwszej potowie XVIII i XX wieku,
- fundamenty kamienne murowane, budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, §ciany murowane z
kamienia famanego i cegly, dach stromy dwuspadowy, kryty blacha, wigzba drewniana, strych
dwukondygnacyjny, z poddaszem czgsciowo uzytkowym,
- kamienica szczytowa, z dwukondygnacyjnym szczytem, czteroosiowa, z dwudzielnym podcieniem
arkadowym,
- podcien wsparty na stupach murowanych i srodkowej wielobocznej kolumnie z piaskowca,
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- sklepienie podcieni kolebkowe z lunetami,
- uktad architektoniczny szczytu powiela uktad z kamienicy Rynek Nr 8 — szczyt dwukondygnacyjny, u jety
po bokach ptaskimi pilastrami. Wierzcholek szczytu zakonczony tukowo, z zaznaczonym gzymsem
odcinkowym. Boki wierzchotka mocno wycigte potkoliscie w gtab, nad pilastrami mocno wywinigte do
gory, co zaznaczono dodatkowo krétkimi odcinkami gzymsu. Lagodne sptywy ponizej, zakonczone
ptaskimi, niewielkimi wolutami spoczywajacymi na listwie gzymsowej biegnacej w potowie okien dolne;j
kondygnacji szczytu,

- opaski okienne obramowane delikatng listwg tasiemkowa,

- fasada oddzielona poziomo od szczytu przy pomocy profilowanego, prostego gzymsu. Dolna
kondygnacja uksztattowana potkolists, wysokg, podwojng arkada, tuki arkad pokryte boniami
tasiemkowymi,

- stolarka okienna drewniana, nowa, obramowana prostymi opaskami tasiemkowymi,

- stropy w dolnej czgéci fukowe kamienne i ceglane, powyzej stropy drewniane belkowe, tradycyjne,
deskowane,

- wigzba drewniana, deskowana, pokryta blachg stalowa na rabek stojacy i okragty, obrébki, rynny i rury
spustowe z blach ocynkowanych, koryto migdzy budynkiem Nr 9 i 10 pokryte papg termozgrzewalna.
Obecne pokrycie dachowe nieszczelne, miejscami skorodowane,

- wigzba drewniana o ukfadzie krokwiowo — jetkowej, wigzba oparta na murtatach i lokalnie na $cianach
lokalnie obudowana i niedostgpna, ’
- kosz mig¢dzy budynkami o konstrukcji drewnianej, opartej na $cianach i belkach stropowych,

- kominy dymowe murowane, w zlym stanie,

- catkowicie zniszczone plotki przeciw $niezne, uszkodzone okna wtazowe na dach,

Opracowany projekt budowlany okresla konieczny zakres prac budowlanych zwigzanych z
odbudowg zabytkowej kamienicy.
Remontu wymaga: elewacja frontowa, elewacja podcieni, pokrycie dachu i pomieszczenia piwnicy.

Dokumentacja zdjeciowa:
- widok elewacji frontowej budynku,
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- widok podcieni budynku,
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- pokrycie dachowe,
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4. Opis zaprojektowanych rozwigzan.
4.1. Stan projektowy.

Projektu budowlany odnowy zabytkowej kamienicy na lagdeckim rynku w ramach rewitalizacji -

etap III - Ladek Zdrdj, ul. Rynek Nr 9, oparty jest na nastepujacych dokumentach:

- Projekt zasilania budynku w energi¢ z sierpnia 2007 r., pozwolenie na budowe Nr 11/IX/B/2008 z
dnia 17.01.2008 r., decyzja nr 531/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajgca na prowadzenie prac i
robdt przy obiektach zabytkowych,

- Projekt zasilania budynku w energie elektryczng z lipca 2010 r.,

- Projekt instalacji przeciwoblodzeniowej koszy, rynien i rur odplywowych, z dnia 18.10.2010 I.,

- Projekt budowlany i powykonawczy, remontu elewacji frontowej i dachu kamienicy Rynek nr 9.
,;,Odbudowa 24 zabytkowych kamienic na rynku w Ladku Zdroju”, z grudnia 2006 r., pozwolenie
na budowe Nr 15/IX/B/2007, z dnia 07.02.2007 r., decyzja nr 600/2006 z dnia 27.12.2006 .,
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

- ustaleniach i zaleceniach okreslonych z Inwestorem zadania,

- wizjach 1 pomiarach terenowych na obiekcie,

Opracowany obecnie projekt budowlany, okresla do wykonania zakres etapu I11 rewitalizacji
ladeckiego rynku. Zaprojektowany zakres prac, to roboty budowlane, konieczne do wykonania,
umozliwiajace uzyskanie wskazanych zalecefi konserwatorskich, dostosowujac budynek do mozliwosci
odtworzenia pierwotnej formy architektonicznej na elewacji frontowej i w podcieniach.

Projekt zawiera prace budowlane w zakresie: odtworzenia elewacji frontowej i podcieni z
malowaniem elewacji, wzmocnienia konstrukcji drewnianej wi¢zby dachowej, uszczelnienia i remontu
istniejgcego pokrycia z blachy stalowej, wymiany instalacji elektrycznej WLZ.

Analizujgc wykonane opracowania i obecny stan techniczny obiektu, ustalono do realizacji
nastepujacy zakres robot budowlanych:

Remont elewacji frontowej

Remont elewacji frotowej oparto na przekazanej dokumentacji projektowej: Projekt budowlany i
powykonawczy, remontu elewacji frontowej i dachu kamienicy Rynek nr 9. ,,Odbudowa 24
zabytkowych kamienic na rynku w Ladku Zdroju”, z grudnia 2006 r., pozwolenie na budowe Nr
15/IX/B/2007, z dnia 07.02.2007 r., decyzja nr 600/2006 z dnia 27.12.2006 r., Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Tynki na elewacji frontowej nie byly poddane robotom konserwatorskim podczas poprzednich
etapow rewitalizacji rynku, w chwili obecnej znajdujg si¢ w ztym stanie technicznym i przeznaczono je
do remontu. Opracowany obecnie projekt zaklada do wykonania nastgpujace roboty budowlane:

- ustawienie rusztowan, z wykonaniem zabezpieczen przej$¢ 1 zamocowaniem siatki ostonowej,

- usunigcie z elewacji znakéw drogowych, oraz starych wspornikdéw przylaczy elektrycznych,

- skucie uszkodzonych, stabych i zmurszatych tynkéw na elewacji frontowej, umycie elewacji i
doczyszczenie mechaniczne $cian. Miejsca zawilgocone na $cianach osuszy¢, miejsca zagrzybione na
$cianach odgrzybi¢ poprzez posmarowanie srodkami grzybobojczymi. Miejsca na $cianach zawilgocone
przez wilgo¢ migrujacg z gruntu nalezy zabezpieczy¢ poprzez stosowanie specjalistycznych tynkow
zabezpieczajacych przed przenikaniem wilgoci. Wykucie zaprawy ze spoin na gleboko$¢ 2 ¢cm, spoiny
przetrze¢ szczotka druciana,

- oczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi, reczne oczyszczenie podtoza z wykonaniem
odgrzybiania powierzchni,

- w przypadku stwierdzenia zniszczonego podloza ceglanego, peknig¢, oraz miejscowej korozji cegiet i
zaprawy po usunigciu tynkéw, miejsca takie nalezy przemurowa¢ cegla petng k1. Min 15 MPa, zaprawa
marki min 10 MPa, kategoria wykonania prac A,
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- gruntowanie oczyszczonych $cian, w zaleznoséci od stopnia zasolenia $cian, preparatem ESCO-
FLUAT, lub gruntowanie oczyszczonego podtoza $cian zewnetrznych obrzutka renowacyjng np. SAN-
V, w przypadku duzego zasolenia murdw siarczanami obrzutke wykonac¢ z SAN-V HS. Obrzutka
wykonana jako niepetna, potkryjaca — okoto 50 % powierzchni podtoza pod tynki, o powierzchni
szorstkiej, z wystajacymi wypustkami,
- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowych w partiach zawilgoconych i zasolonych
- warstwa podkiadowa np. Thermopal SR 22, SR 44, SAN-4, SAN-1,
- wykonanie nowych tynkow gtadkich dwuwarstwowych w partiach nie zawilgoconych i nie zasolonych
— tynk wykonywany w dwoch warstwach o gr. okoto 10 mm kazda, stosujemy wapienna zaprawe
tynkarska,
- odtworzenie detali — profile, gzymsy, klucz arkad, bonie parteru. Odtworzenie wykonane przy pomocy
wapna trasowego, gdzie sktad mieszanki musi uwzgledniac stan podtoza i nie moze zawieraé cementuy,
- zagruntowanie podtoza przed malowaniem (grunt systemowy Porosil Grunt),
- malowanie elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. Malowanie farbami
fasadowymi firmy KEIM, farba silikatowa firmy KEIM, w systemie POROSIL, z uprzednim
zagruntowaniem Porosilem grunt, na podktadach przewidzianych w technologii producenta,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich i gzymsow z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, oraz wykonanie
nowych parapetow okiennych z blachy miedzianej gr. 0,6 mm,
- wykonanie nowych cokotéw z ptyt piaskowca, ptyty hydrofobizowane, osadzane na kotwach
systemowych — strefa frontowa na bocznych filarach podcieni,
- wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia i z cegly, przy
stupach podcieni 1 $cianie budynku,

Remont tynkoéw w podcieniach
Tynki w podcieniach nie byty poddane robotom konserwatorskim podczas poprzednich etapow

rewitalizacji rynku, w chwili obecnej znajdujg si¢ w ztym stanie i przeznaczono je do wymiany.
Opracowany obecnie projekt zaklada do wykonania nastgpujace roboty budowlane:
- skucie tynkéw w podcieniach, wraz ze stupami, wykucie spoin ma gleboko$¢ min 2 cm,
- oczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi, rgczne oczyszczenie podtoza z wykonaniem
odgrzybiania powierzchni,
- w przypadku stwierdzenia zniszczonego podloza ceglanego, peknigé, oraz miejscowej korozji cegiet i
zaprawy po usunigciu tynkdw, miejsca takie nalezy przemurowa¢ cegla petng kl. Min 15 MPa, zaprawa
marki min 10 MPa, kategoria wykonania prac A
- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych, wraz z wykonaniem profili ciagnionych na sklepieniu,
- zagruntowanie podtoza (grunt systemowy Porosil Grunt),
- malowanie elewacji zgodnie z kolorystyka (przyjeto technologi¢ firmy KEIM, farba silikatowa firmy
KEIM, w systemie POROSIL),
- wykonanie nowych cokotéw z plyt piaskowca gr. min 4 cm, ptyty hydrofobizowane dwukrotnie
(materialy np. firmy Remers), plyty osadzane na kotwach systemowych,
- czyszczenie 1 hydrofobizacja srodkowej, wielobocznej kolumny z piaskowca,
- mechaniczne i ci$nieniowe mycie progéw granitowych na wejsciu do budynku, wraz z wzmocnieniem
i hydrofobizacja powierzchni progéw granitowych,
- wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z cegly
(mur mieszany) - iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci do 3 1/2 cegly, stupy i $ciana podcieni,
- wykonanie i montaz lamp wiszgcych ozdobnych, wzdér lampy wedtug istniejacych w podcieniach,

Remont portalu wejSciowego z piaskowca
W podcieniach, na osciezach gléwnych drzwi wejsciowych wbudowany jest ozdobny portal
wejsciowy z kamienia piaskowca. Obecnie portal zabrudzony, pomalowany farbami i lokalnie
uszkodzony. Opracowany obecnie projekt zaktada do wykonania nastepujace roboty budowlane:
- usung¢ z powierzchni kamienia wszystkie zabrudzenia i warstwy tynkéw, farb, celem wykonania
wzmocnienia strukturalnego przy pomocy preparatow hydrofilnych, np. Steinfestiger OH. Preparat
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nalezy polewac na ostabione partie kamienia przy pomocy butelek. Przystapienie do dalszych prac
dopiero po zwigzaniu preparatu w porach kamienia,

- rgczne czyszezenie detali kamiennych, przy uzyciu kamieni migkkich z piaskowca lub skalpeli,

- z uwagi na obecny stan elementéw kamiennych, elementy nalezy podda¢ zabiegowi odsalania metoda
migracji soli do rozszerzonego Srodowiska. Na kamien nalezy wykonywa¢ oktady z pulpy celulozowe;.
Oktadéw nie nalezy wykonywac w dni stoneczne i wietrzne, ani w zimne deszczowe. Mokry oktad
pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Nie nalezy stosowa¢ bentonitu, gdyz moze zabarwié kamien

- wykonanie uzupetnienia ubytkow przy pomocy zaprawy imitujacej kamien. Zaprawa musi nas'lado“;’aé
strukturg i teksturg oryginatlu. Zaprawg nalezy wykona¢ na bazie biatego cementu zarabianego dyspersja
akrylowa np. Prima AC 33, barwiong w masie przy pomocy pigmentu mineralnego,

- przy pomocy np. preparatdéw Funcosil Historic Lasur (Remmers) nalezy wykona¢ patynowanie kitow i
flekow w celu scalenia kolorystycznego z oryginatem,

- hydrofobizacja powierzchni w celu ujednolicenia nasigkliwosci powierzchni. Zabieg nie nalezy
wykonywa¢ na wilgotnym kamieniu, gdyz preparat nie bedzie wnikat w mokry piaskowiec. Preparat
nalezy nanosi¢ powoli w ostabiong strukturg kamienia, poprzez polewanie lub oprysk. Partie kamienia
nasycone preparatem nalezy sezonowac poprzez spowolnienie parowania rozpuszczalnika, okrywajac
kamien folia.

- powloka hydrofobowa zabezpiecza kamien przed wptywami srodowiska i opéznia brudzenie,

Remont dachu
Budynek obecnie pokryty blachg stalowa ocynkowang, tgczona na ragbek - tgczenie na zwoje, blacha
utozong na pelnym deskowaniu. Kominy murowane, obrobki i rury spustowe na elewacji frontowe;j
ocynkowane. Remont dachu z licznymi nieszczelnosciami w pokryciu zaprojektowano z nastepujacym
zakresem:
- uszczelnienie tgczen na zwoje, z dogigciem blach 1 uzupetieniem pokrycia z blachy w miejscach
demontazu plotkéw $nieznych, uzupetnienie pokrycia i otworéw w miejscach demontazu ptotkéw,
- czyszczenie blachy z korozji 1 zabrudzen, zmycie, odtluszczenie, gruntowanie i malowanie
istniejacego pokrycia z blachy stalowej (np. farba LOWICYN-S),
- z uwagi na stan techniczny wigzby drewnianej zaprojektowano nast¢gpujace roboty wzmacniajace
wigzbe dachowa:
- impregnacje grzybobdjcze metodg dwukrotnego smarowania preparatami solowymi - deskowanie
dachu i konstrukcja drewniana wigzby,
- impregnacja ogniochronna wigzby - krokwie, jetki, deskowanie dachu,
- wymiana odcinkowa istniejacej murtaty, wstawienie nowej murfaty z bali drewnianych 18 x 18
cm,
- wymiana skorodowanych biologicznie koncowek krokwi i kleszczy,
- wzmocnienie wi¢zby poprzez osadzenie nowych krokwi 10 x 14 cm, zamontowane w ilo$ci 12
sztuk, pomiedzy krokwiami istniejgcymi, taczniki stalowe,
- wzmocnienie istniejacych krokwie poprzez obustronne nabicie desek gr. 25 mm, zaprojektowano
wzmocnienie 10 sztuk,
- wzmocnienie drewnianej konstrukcji kosza migdzy budynkiem Nr 8 i Nr 9, oraz Nr 9 i Nr 10,
poprzez osadzenie nowych stupéw i podwalin wspierajacych deskowanie koszy,
- wzmocnienie wymianéw przy kominach i belek, poprzez wstawienie nowych stupow 16 x 16 cm,
wraz z nowymi podwalinami 16 x 16 cm,
- remont wytazow potaciowych i naswietla klatki schodowej, malowanie ram stalowych, wymiana szyb
zbrojonych z okitowaniem, montaz zasuw,
- rozebranie istniejacych i wymurowanie nowych kominéw dymowych z cegty klinkierowej. Kominy
spoinowane, z osadzonymi tawami kominowymi, glowice kominéw murowane z cegty klinkierowe;
petnej, dojscie do kominéw po potaciach dachowych na wspornikach systemowych,
- wymiana rur spustowych, nowe rury spustowe z blachy miedzianej, elewacja frontowa,
- wymiana obrobek, rynien i rur spustowych na elewacji tylnej i boczne;j,
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- wymiana desek czotowych na elewacji tylnej, z wykonaniem obrobki blacharskiej z blachy
ocynkowanej wiatrownicy,
- wykonanie czterech nowych kanatow wentylacyjnych z rur Spiro, fi 160 mm, z izolacja kanatow
welng mineralng gr. 5 cm,
- izolacja powierzchni koryt dachowych membranami EPDM gr. min 1,5 mm,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich $ciany szczytowej od strony dachu,
- montaz plotkéw przeciwsnieznych na dachu, nad rynnami i wytazami dachowymi,

Remont instalacji elektrycznej

Remont instalacji elektrycznej oparto na opracowanych projektach:

- Projekt zasilania budynku w energig¢ z sierpnia 2007 r., pozwolenie na budowe Nr 11/IX/B/2008 z dnia
17.01.2008 r., decyzja nr 531/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajaca na prowadzenie prac i robét przy
obiektach zabytkowych,

- Projekt zasilania budynku w energi¢ elektryczng z lipca 2010 1.,

- Projekt instalacji przeciwoblodzeniowej koszy, rynien i rur odptywowych, z dnia 18.10.2010 r.,

Remont instalacji elektrycznej na obiekcie uzyskamy poprzez wymiang istniejacych instalacji

wykazujacych duze zuzycie i zle parametry normowe. Prace budowlane zostang realizowane w

nastepujacych zakresie:

- opracowany projekt zaktada wymiang istniejgcych tablic licznikowych i bezpiecznikowych, na nowe

tablice z nowymi zabezpieczeniami i nows instalacja zasilajacg. Wymianie ulegnie 9 tablic licznikowych i

bezpiecznikowych, z tablicg na korytarzu. Wymiana instalacji elektrycznej od istniejacych szafek. Projekt

zaktada wbudowanie:

- obudow: RN-12/P/Z, RU-1P/Z/O, RU-3L/Z/O, RN-36 bis, wngkowa RW-1x12 z drzwiczkami,

- wylaczniki: nadpr. 1P B 16A S-301, 1P B10A S-301, 1P B 6A S-301,

- roztgeznik lub wylgezniki: roztgcznik FR302 40A, roztgcznik bezpiecznikowy LT1, wylacznik p.
porazeniowy P-302 25/0,03A,

- roztacznik lub wylaczniki: wylacznik przeciwporazeniowy P304 S 125/0.3 A / blak
réznicowopradowy do DPX-160A, ochronnik przepigciowy OBO Bettermann V20-C/4P,
wyltgcznik DPX-160A z wyzwalaczem wzrostowym,

- wykonanie wylgcznika p.poz., z osadzeniem wytacznika gléwnego przy drzwiach wejsciowych do

kamienicy,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego fi 8 mm i systemowych tgcznikow

ocynkowanych, wykonanie pomiaréw i metryki urzadzenia,

- wykonanie remontu oswietlenia podcieni, z montazem nowych 2 opraw stalowych szklonych,

wzorowanych na istniejagcych w podcieniach,

- wykonanie instalacji antyoblodzeniowej w rurach spustowych na elewacji frontowej. Zaprojektowano

montaz przewodow grzejnych DTCE -20-505W 1 DTCE-20-1333W, wraz z osprz¢tem:

- Sterownik Devireg 850 1szt

- czujnik rynnowy Devireg 850 1szt

- fancuch 10 m 3szt,

- Uchwyt do rur spustowych, uchwyt do rynien, siatka montazowa odporna na UV,

- tasma montazowa Cu do koszy, linka do mocowania przewodéw na potaci dachu,

- plastikowy uchwyt do montazu przewodéw grzejnych do linki no$nej na dachu (roofhook),
- plastikowy uchwyt do montazu przewodéw grzejnych do ptaszczyzny lub krawedzi dachu
guardhook,

- poprzeczka do zawieszenia tafcucha w rurze spustowej,

- rozdzielnica RP-24 + zamek - z wyposazeniem: stycznik, wyt réznicowopradowy,
zabezpieczenie S301 lampka kontrolna plus montaz,

- przewody zasilajgce YDY5x2,5 YDY3x1,5 w rurce na strychu, OWY 4x1 do czujki, puszki
rozgalezne,

- wykonanie pomiaréw instalacji elektryczne;j,
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Roboty remontu pomieszczenia piwnicy i przyziemia

Na elewacji tylnej, z uwagi na nawilgacanie $cian fundamentowych zaprojektowano opaski
betonowe ze spadkiem 3 % od budynku. Opaski z betonu min B 20, o gr. 10 cm, na podiozu z piasku o gr.
10 cm, zaprojektowano pomigdzy istniejgcymi przyporami celem odprowadzania wilgoci 1 wod
opadowych od $cian fundamentowych, wykonanych z kamienia.

W pomieszczeniach piwnicy zaprojektowano wzmocnienie fundamentow kamiennych poprzez
wykonanie faw betonowych 0,40 x 0,25 m i posadzki betonowej o grubosci 10 cm, beton B 20.
Wzmocnienie fundamentéw piwnicy w przejsciu pomigdzy pomieszczeniami, z kamiennymi sklepieniami
tukowymi.

W piwnicy od strony elewacji frontowe;j i pod chodnikiem podcieni, zlokalizowane sa sklepienia
tukowe, wykonane z tupka kamiennego — kamienie uktadane pionowo, za zaprawie wapiennej lub z
domieszka gliny. Obecny stan techniczny wymaga wzmocnienia i zabezpieczenia sklepienia. W celu
wzmocnienia sklepienia zaprojektowano wykonanie torkretowania sklepien tukowych w pomieszczeniu
piwnicy. Torkretowanie zaprawg trasowg do kamienia naturalnego, warstwowo. Nalezy przyjac¢ dwie
warstwy torkretowania o $redniej grubosci zaprawy 20 mm. Przed torkretowaniem pomieszczenie nalezy
przewietrzy¢ i osuszy¢, podtoze w przypadku luznych kamieni i wigkszych ubytkéw uzupehié ptytami z
hupka kamiennego.

Wykonaniem wentylacji wywiewno nawiewnej pomieszczen piwnicy, z wyprowadzeniem kanaléw
wentylacyjnych na zewnatrz. Kratki wentylacyjne z blachy nierdzewne;.

Wymiana punktow $wietlnych w piwnicy na nowe oprawy — 8 sztuk,

Roboty uzupelniajgce

Sktadowanie, wywoz i utylizacji materiatdw i gruzu z rozbiorek,

Whbudowane materiaty musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym w zaleceniach Inwestora i
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania.

Zakres rzeczowy rob6t obejmuje wymagane do wykonania roboty budowlane odtwarzajace
zabytkowy charakter kamienicy, zlokalizowanej w centrum rynku miasta. Remont wigzby i pokrycia
dachowego umozliwi wiasciwe funkcjonowanie obiektu zabytkowego, bez dalszej degradacji obiektu.

Realizacji prac projektowych przyczyni si¢ do zabezpieczenia zabytku.

Dokiadny obmiar i stan projektowy odbudowy budynku zawarty réwniez w kosztorysie inwestorskim i
przedmiarze robot, niniejszego opracowania projektowego.

5. Urzadzenia obce.

Z uwagi na zakres prac remontowych nie stwierdzono kolizji, ktore mogltyby wystapié przy
wykonywaniu robot. Jednakze, nalezy pamigta¢, aby wszelkie roboty prowadzi¢ ze szczegdlng uwagg, z
zachowaniem ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — przeprowadzane przez inspektora nadzoru w
trakcie realizacji,

- odbidr czgsciowy,

- odbidr ostateczny — przeprowadzany przez inwestora, przy udziale inspektora nadzoru,

- odbidr pogwarancyjny — przeprowadzany przez inwestora.

Dokumentacje¢ do odbioru przygotowuje wykonawca.

Ladek Zdroj, Styczen 2012 1. -25- Bs%




PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Odnowa zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdr6j, ul. Rynek Nr 9

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektor Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru i Inwestora.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, protokoty uruchomienia,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtéw zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

9. kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Nonsw

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla kierownika budowy, jako pomoc w
realizacji zadan kierownika budowy, w zakresie BHP, oraz dla wszystkich 0s6b i pracownikéw
wykonujacych prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robot, stwarza ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia cztowieka. Plan opracowany jest na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

Obowigzek sporzadzenia planu ,,BIOZ” wykonuje si¢ dla robot budowlanych, ktore okresla Art. 21
a, ust. 1 a) ustawy Prawo budowlane:

- roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bgdzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé robét przekraczad
bedzie 500 osobodni,

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robot
budowlanych okreslonych w art. 21a ust 2 ustawy Prawo budowlane:

- roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczego6lnoscei przysypania ziemia lub upadku z wysokosci (wys. powyzej 5,0 m),

- rozbidrki obiektoéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych,

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- roboty przy uzyciu dzwigdéw lub smigtowcodw,
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- roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow,

- roboty przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych,

- roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest.

7.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Celem robot budowlanych jest odnowa zabytkowej kamienicy na lgdeckim rynku w ramach

rewitalizacji - etap III - Ladek Zdr6j, ul. Rynek Nr 9.

Zaprojektowano prace z nastgpujacym zakresem robdt budowlanych:

- remont tynkow elewacji frontowej — skucie uszkodzonych i zmurszalych tynkow na elewacji frontowej,
wykucie spoin ma gleboko$¢ min 2 cm, oczyszczenie miejsc zawilgoconych, oczyszczenie powierzchni
szczotkami stalowymi, rgczne oczyszczenie podloza z wykonaniem odgrzybiania powierzchni,
wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych, odtworzenie detali architektonicznych i zdobien na
elewacji, zagruntowanie podtoza (grunt systemowy Porosil Grunt), malowanie elewacji zgodnie z
kolorystyka (przyjeto technologi¢ firmy KEIM, farba silikatowa firmy KEIM, w systemie POROSIL).
Wykonanie nowych obrobek blacharskich i gzymsoéw z blachy miedzianej, wykonanie nowych
parapetow okiennych z blachy miedzianej. Wykonanie nowych cokotéw z ptyt piaskowca, ptyty
hydrofobizowane, osadzane na kotwach systemowych — strefa frontowa na bocznych filarach podcieni.
W przypadku stwierdzenia peknig¢ i miejscowej korozji cegiet i zaprawy po usunigciu tynkéw, miejsca
takie nalezy przemurowac cegla petng kl. Min 15 MPa, zaprawa marki min 10 MPa, kategoria
wykonania prac A. Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia i z
cegly, przy stupach podcieni i $cianie budynku. Odtworzenie i renowacja dwoch tablic pod oknami I
pigtra — godta,

- remont tynkéw w podcieniach - skucie tynkéw w podcieniach, wraz ze stupami, wykucie spoin ma
gleboko$¢ min 2 cm, oczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi, reczne oczyszezenie podtoza z
wykonaniem odgrzybiania powierzchni, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych, zagruntowanie
podtoza (grunt systemowy Porosil Grunt), malowanie elewacji zgodnie z kolorystyka (przyjeto
technologi¢ firmy KEIM, farba silikatowa firmy KEIM, w systemie POROSIL). Wykonanie nowych
cokotow z ptyt piaskowca, ptyty hydrofobizowane, osadzane na kotwach systemowych. Oczyszczenie
portalu z piaskowca przy drzwiach wejsciowych do obiektu, wraz z wzmocnieniem i hydrofobizacjg
powierzchni piaskowca. Mechaniczne i ci$nieniowe mycie progdw granitowych na wejsciu do budynku,
wraz z wzmocnieniem i hydrofobizacjg powierzchni progéw granitowych. W przypadku stwierdzenia
peknigé 1 miejscowej korozji cegiel i zaprawy po usunigciu tynkow, miejsca takie nalezy przemurowaé
cegla pelng kl. Min 15 MPa, zaprawa marki min 10 MPa, kategoria wykonania prac A. Wykonanie lamp
wiszgcych ozdobnych, wzér lampy wedhug istniejacych w podcieniach,

- remont dachu — uszczelnienie, oczyszczenie korozji blachy, gruntowanie i malowanie istniejagcego
pokrycia z blachy stalowej (farba LOWICYN-S), wzmocnienie drewnianej konstrukcji nosnej dachu
poprzez wymiang koncéwek krokwi istniejacych, kleszczy, murtaty, remont wytazéw potaciowych,
przemurowanie kominow (cegta klinkierowa petna), wymiana rur spustowych na elewacji frontowe;j
(blacha miedziana), wymiana obrobek, rynien i rur spustowych na elewacji tylnej i bocznej, wykonanie
nowych kanatow wentylacyjnych z rur Spiro, izolacja powierzchni koryt dachowych membranami
EPDM gr. min 1,5 mm, wykonanie nowych obrébek blacharskich $ciany szczytowej od strony dachu,
osadzenie ptotkéw przeciwsnieznych nad rynnami i oknami potaciowymi. Wykonanie impregnacji
wigzby dachowej i deskowania dachu preparatami grzybobojczymi i ogniochronnymi, impregnacje
dwukrotne. Wykonanie nowych desek i obrébek wiatrownicowych na elewacji tylnej. Montaz stopni
kominiarskich, przejscie nad dachem, do komunikacji mi¢dzy korytami dachow,

- remont piwnicy i przyziemia — wykonanie na elewacji tylnej budynku, opaski betonowej ze spadkiem 3
% od budynku. Opaski z betonu min B 20, o gr. 10 cm, na podtozu z piasku o gr. 10 c¢m,
zaprojektowano pomigdzy istniejagcymi przyporami celem odprowadzania wilgoci i wod opadowych od
$cian fundamentowych, wykonanych z kamienia. Wykonanie wzmocnienia fundamentéw kamiennych
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w piwnicy poprzez wylanie taw betonowych, wraz z wzmocnieniem sklepien tukowych poprzez
torkretowania $cian i sklepien lukowych w pomieszczeniu piwnicy, zaprawa trasowa do kamienia
naturalnego. Wykonanie wentylacji wywiewno nawiewnej pomieszczen piwnicy, wymiana punktdw
$wietlnych w piwnicy na nowe oprawy — 8 sztuk,

- remont instalacji elektrycznej — wymiana rozdzielni i zasilania do lokali (wymiana WLZ), wykonanie
o$wietlenia podcieni, wykonanie nowej instalacji odgromowej i instalacji przeciwoblodzeniowej rynien
i rur spustowych,

- roboty rozbiérkowe - rozebranie obrobek blacharskich dachu nie nadajacych si¢ do uzytku, rynien i rur
spustowych, rozebranie kominéw murowanych z cegly, rozebranie skorodowanych elementow wiezby
dachowej, rozebranie tynkdw na elewacji i w podcieniach,

- roboty uzupehiajace - wywoz i utylizacji materiatéow i gruzu z rozbiodrek,

7.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, zaprojektowano wykonanie nastepujacych robot
rozbidrkowych lub adaptacyjnych:
- Rozebranie obrobek blacharskich dachu nie nadajacych si¢ do uzytku,
- Rozebranie rynien i rur spustowych,
- Rozebranie komindw murowanych z cegly,
- Rozebranie skorodowanych elementéw wigZby dachowe;j,
- Rozebranie tynkéw na elewacji i w podcieniach,

7.3. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYST EPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej. Prowadzone sg recznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.

Najczesciej wystgpujace zagrozenia to:
— podraznienia bfon §luzowych,
— uszkodzenia glowy,
— upadek z wysokosci,
- uszkodzenia rak i nog,

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdzial 18. (Rozdzial 19 jest poswigcony m.in.
robotom rozbiérkowym z wykorzystaniem materiatéw wybuchowych - wykonywanym przez
wyspecjalizowane firmy).

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych konieczne jest stosowanie §rodkow ochrony
1ndyw1dualnej

W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych iloéci pytu, pracownikéw nalezy

zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

— W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach

- W przypadku rozbijania kilofami czgsci konstrukeji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie
by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i linami
umocowanymi do mocnej czesci konstrukeji
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Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, sa wykonywane recznie. Gléwne zagrozenia w trakcie
tych robot wynikajg z:

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

- wykonywania czg¢$ci robdt na skraju dachu (obrobki blacharskie)

— poruszania si¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

— uzywania materialdw z ostrymi 1 wystajagcymi krawedziami

~ uzywania prostych, czgsto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania materialéw na
dach

- stosowania materialow szkodliwych i goragcych

~ uzywania otwartego ognia do podgrzewania materialéw dekarskich (mas bitumicznych)

— wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

- wykonywania prac zwiazanych z materiatami zawierajgcymi azbest [40]

— ol$nienia spowodowanego odbiciem $§wiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywac¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan
mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢
dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi dachu, pracownicy muszg obowigzkowo uzywacé
sprzgtu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. pasdw ochronnych) oraz dostosowanego
do tych prac obuwia, zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie nalezy chroni¢ pracujgcych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli
nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktorych wytrzymatosé nie
zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikow (np. eternitem, dachéwka), nalezy uktadad
przenosne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem. Przy
prowadzeniu robét dekarskich na dachach ptaskich, nie ostonigtych attykg lub balustrada, nalezy stosowac
bariery ochronne Iub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sa powszechnie stosowane i
stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Nalezy je montowa¢ w odlegtosci co najmniej 1 m
od krawedzi dachu.

Transportowanie materiatéw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiggnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposéb
gwarantujacy stabilno$¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajacg spadnigciu liny.

Pracownicy obstugujacy wysiggnik majg obowiazek uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej: pracownik
na dachu - sprz¢tu chroniagcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnacy ling na dole - helmu ochronnego.
Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych moga by¢ wypetnione najwyze;j
do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzace do transportu powinny by¢ zamykane w sposdb zabezpieczajacy
przed wylewaniem si¢ gorgcej smoty, lepiku itp.

Na czas wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z
wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefg niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowaé. Strefa taka
powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtos¢ stanowiska pracy od linii zalezy od napigcia
w niej wystgpujacego. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci, zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.
Wejscia do budynkéw zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.
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Roboty murarskie i tynkarskie
Informacje ogélne

Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, sa wykonywane recznie. Roboty murarskie nalezg do
podstawowych robot budowlanych. Wykonywane s3 w tradycyjny sposob - rgcznie, lub sa
zmechanizowane.

Najczgséciej wystgpujace zagrozenia to:

— upadki pracownikéw na plaszczyznie, z wysokosci i do zaglebien

— uderzenia przez spadajgce materialy, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie
oznakowanie miejsc niebezpiecznych)

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie okularéw
ochronnych)

— stluczenia i skaleczenia ragk i nég przenoszonymi materiatami - oparzenia skory cementem i
wapnem.

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wylacznie ze statych pomostéw lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywane tych robot z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie rob6t na dwoch lub wigeej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony
pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzgdziami. Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz
znajduje si¢ ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci. Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzié
barierami ochronnymi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwordw jest zabronione. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢
zawsze ponizej wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wigcej niz 1.5 m. Szerokos$¢é stanowiska
pracy murarza znajdujacego si¢ w wykopie nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m, liczac od skarpy do
wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopéw po drabinach lub pochylniach, tzw.
sztagach.

W czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostéw roboczych nadmiarem cegiel, a rozlanag
zaprawe i gruz nalezy niezwtocznie usuwa¢. Obstugujacy mieszarki, betoniarki i agregaty tynkarskie
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzadzen budowlanych. Obstuga agregatu
tynkarskiego 1 pompy do betonu moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajacemu specjalne
uprawnienia do obstugi.

Potaczenie maszyn i urzadzen budowlanych z siecig elektryczng powinno by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywac si¢ z wysokosci wigkszej niz 1 m.
Nalezy przestrzega¢ rOwnomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopusci¢ do miejscowego
przecigzenia deskowania. Przy podawaniu betonu za pomocg pompy na wysokos¢, nalezy zapewnié¢
mozliwos$¢ porozumiewania si¢ betoniarzy z operatorem pompy. Przy r¢cznym i mechanicznym narzucaniu
zapraw tynkarskich, szczegdlnie na sufit, oczy tynkarza powinny by¢ chronione okularami ochronnymi.
Zaleca si¢ uzywanie kremoéw ochronnych w celu ochrony skory rak przed zracym dziataniem zapraw
murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mie¢ r¢kawice chronigce przed urazami
mechanicznymi (np. skorzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma)

Roboty stolarskie

Roboty stolarskie obejmuja wykonywanie remontu istniejgcych wylazow dachowych — ramy stalowe,
szyby zbrojone. Wystepujace najczgsciej zagrozenia to:
- zetknigcie si¢ rgki operatora z narzgdziem tngcym,
— urazy twarzy i oczu odpryskami drewna, szkta,
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- okaleczenia przez szkto, narzedzia,

~ porazenia pragdem itp.

— podraznienia blon §luzowych i schorzenia drog oddechowych
—~ mozliwos$¢ wystapienia alergii

Narzgdzia r¢czne stosowane przy robotach stolarskich to gtownie: strugi, pity, dtuta, motki, pilniki
itp. Strug rgczny powinien by¢ tak skonstruowany, aby nie kaleczyt ragk uzytkownika.

Jezeli podczas skrawania narzedzie napotyka np. na sgki, to wowczas opor moze tak wzrosnaé, ze
nastapi odrzut materiatu w kierunku do operatora. Odrzucony materiat moze uderzy¢ w brzuch lub w
glowe operatora lub inng osobg, ktdra nawet przypadkowo znalazla si¢ w strefie zagrozenia. Odrzut
materialu moze tez nastgpi¢ z powodu zakleszczenia si¢ narzgdzia w przerzynanym materiale. W razie gdy
narzgdzie tnace trafi na czes$¢ zbutwialg , opor gwattownie zmaleje, co moze byé powodem tego, z¢ rgka
operatora zsunie si¢ z materiatu i moze zetkna¢ si¢ z ostrzem narzedzia tnacego.

Nadmierna prgdkos¢ obrotowa narzedzia (np. pity tarczowej) moze spowodowaé jego rozerwanie
sie. Moze to nastapi¢ wskutek dziatania sit odsrodkowych. Zjawisko wyrywania lub rozrywania moze
nastapi¢, gdy sita odSrodkowa przewyzsza wytrzymato$¢ materiahu, z jakiego jest wykonane narzedzie.

Przy mechanicznej obrobce stali i drewna powstaja duze ilosci widrdw, co moze stwarzaé
dodatkowe zagrozenia. Ponadto pyt drzewny razem z powietrzem dostajac si¢ do drég oddechowych
powoduje podraznienie blon §luzowych (schorzenia drég oddechowych) i moze by¢ powodem zapadania

na pylicg.

Prace na wysokos$ci

Prace na wysoko$ci naleza do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo
czesta przyczyna wypadkow, na ogof cigzkich lub $miertelnych. Dlatego podczas rdznego rodzaju robét
budowlanych, bardzo czgsto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjgtkowe srodki
ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeénia 1997 1. w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzn. zm. (tekst jedn.:
Dz. U. 22003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci
co najmniej 1,0 m nad poziomem podlogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,

- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chroniace pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podlogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci
co najmniej 1,1 m i krawgznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomigdzy porecza i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w
sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na
wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania

pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych
na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika
wychylania si¢ poza obrys urzagdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:

Ladek Zdréj, Styczen 2012 r. -32- B#‘i&l




PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Odnowa zabytkowych kamienic na lagdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap I1I - Ladek Zdr¢j, ul. Rynek Nr 9
- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymaloé¢ na
przewidywane obcigzenie,
- pomost roboczy spetnial nastepujagce wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbe¢dnych materiatléow,
b) podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementdéw
konstrukcyjnych pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

- zapewnic stabilno$¢ rusztowarn i odpowiednia ich wytrzymatogé na przewidywane
obcigzenia,

- przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrgbnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spelnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach
i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi nalezy w
szczegolnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych maja byé
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny stalych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotycza rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza
balustradg lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci.

Wznoszenie rusztowan

Prace budowlane remontu elewacji wymagaja wznoszenia rusztowan. Przy pracach wznoszenia
rusztowan nalezy przestrzega¢ zasad wznoszenia, konstruowania i eksploatacji rusztowan. Prace winny byé
wykonane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia, nad wejsciami, przejsciami, wykonaé daszki
zabezpieczajace z desek lub plyt. Pomosty wyposazone w deski bortnicowe, rusztowanie stezone i
przymocowane mechanicznie do elewacji. Rusztowanie zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.
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7.4. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

l.

2.
3.

4.
5.

Miejsca prowadzenia prac rozbiérkowych, prowadzenia prac ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
dla otoczenia, mienia i ludzi, beda odgradzane biato czerwong tasmg ostrzegawcza.

Strefy niebezpieczne oznakowane beda tablicami informacyjnymi.

Wijazd 1 dojscia do obiektu nalezy zabezpieczy¢ znakami drogowymi i barierkami drewnianymi
w kolorze biato czerwonym.

Rusztowania zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb nieuprawnionych.

Oswietlenie terenu budowy.

2

7.5. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

1.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i modernizacji obiektu musza
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, aktualne $wiadectwo szkolenia okresowego
BHP i okresowe badania lekarskie, w odniesieniu do charakteru wykonywanych prac.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego dla
pracownikéw wykonujacych roboty przy kazdym stanowisku, oraz przy kazdej zmianie rodzaju
robdt 1 zmianie stanowiska pracy.

. Przed przystapieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzié

szkolenia stanowiskowe, bez wzgledu na fakt ich weze$niejszego przeprowadzania na
podobnych stanowiskach. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.

4. Pracownikéw niestosujacych si¢ do przepiséw BHP i BIOZ nalezy usuwa¢ z budowy.

7.6. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW.

1.

Na teren budowy wszystkie materiaty nalezy dostarcza¢ na biezaco, z bazy wykonawcy lub od
bezposrednich dostawcéw. Z uwagi na charakter i nie skomplikowang technologie prac nie
zaplanowano skfadéw magazynowych, zlokalizowanych na terenie budowy.

. Elektronarzedzia i maszyny zabezpieczy¢ nalezy poza terenem budowy lub w parku

maszynowym wykonawcy.

Stosowane podczas prac budowlanych elektronarzedzia i maszyny budowlane nie mogg
stanowi¢ zagrozenia dla mienia i ludzi.

Podczas prac modernizacyjnych nie nalezy przechowywa¢ na terenie budowy i szkoty
materialow tatwopalnych i wybuchowych, mogacych stanowi¢ zagrozenie dla mienia i 0sob.

8. INFORMACJE DOTYCZACE ODSTEPSTW OD PROJEKTU.

Odstapienie istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Nieistotne zmiany, ktére moga by¢ wprowadzone do projektu, to zmiany nie ujete w tresci § 36 a),
punkt 5, podpunkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

9. UWAGI KONCOWE.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, prace renowacyjne muszg by¢ prowadzone przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, z odpowiednimi uprawnieniami, pod kierownictwem dyplomowanego
konserwatora detalu architektonicznego. Materiatu uzyte na budowie winny posiada¢ stosowne dokumenty
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dopuszczajace do stosowania w budownictwie, oraz winny odpowiada¢ parametrami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

W razie stwierdzenia odstepstw od przyjetych rozwiagzan projektowych wezwaé nadzor autorski.
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45000000-7 Roboty budowlane,

Inwestor:

45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
45262120-8 — wznoszenie rusztowan
45262522-6 — roboty murarskie

45320000-6 — roboty izolacyjne

45410000-4 — tynkowanie

45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 — pokrywanie podtog 1 $cian
45442100-8 — roboty malarskie

45261210-9 — wykonywanie pokry¢ dachowych
45261910-6 — naprawa dachow

45261320-3 — ktadzenie rynien

45261410-1 — izolowanie dachu
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
- Nr 1 —elewacja frontowa inwentaryzacja,
- Nr 2 — elewacja frontowa kolorystyka,
- Nr 3 — elewacja frontowa karta koloréw,
- Nr 4 — przekroj istniejacej wiezby dachowej,
- Nr 5 —rzut istniejgcego dachu,
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KARTA KOLOROW
RYNEK Nr 9

] - farba elewacyjna - kolor jasno piaskowy firmy Caparol nr CURRY 90,

E - farba elewacyjna - kolor piaskowy firmy Caparol nr GINSTER 100,

- farba elewacyjna - kolor urgowy firmy Caparol nr CARAMEL 95,

- farba elewacyjna - kolor malinowy firmy Caparol nr BORDEAUX 80,

- farba elewacyjna - kolor jasno kremowy firmy Caparol nr GINSTER 115

- istniejgca stolarka okienna drewniana, kolor biaty,

- rury spustowe, obrobki, parapety z blachy miedziane;

b

- rury zeliwne spustowe do oczyszczenia i malowania,

- ptyty z piaskowca cokotowe w kolorze ugrowym,

- piaskowiec do oczyszczenia i renowacii,
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Rozebranie istniejacych i wymurowanie nowych kominow
dymowych z cegly klinkierowej. Kominy spoinowane, z

osadzonymi fawami kominowymi, glowice kominow

murowane z cegly klinkierowej petnej, dojscie do kominow
po potaciach dachowych na wspornikach systemowych,

Wzmocnienie istniejacej drewnianej wigzby dachowej,
wymiana koficowek krokwi, wymiana murlaty,
wymiana 12 szt. krokwi, wzmocnienie krokwi poprzez
dwustronne nabicie desek gr. 25 mm

Impregnacje grzybobojcze metoda dwukrotnego
smarowania preparatami solowymi - deskowanie dachu
konstrukcja drewniana wigzby i koryt,

smarowania - degskwoanie dachu, konstrukcja
drewniana wiezby i koryt,

o

Impregnacja ogliochronna metoda dwukrotnego

Uszcze-lnienie faczen na zwoje, z dogigciem blach i uzupetnieniem
pokrycu_l z _blachy w miejscach demontazu plotkéw $nieznych,
uzupeinienie pokrycia i otworéw w miejscach demontazu plotkéw,

Czyszczenie blachy z korozji i zabrudzen, zmycie, odthiszczenie,

Gruntowanie i malowanie istniejacego pokrycia z blachy stalowej
(np. farba LOWICYN-S),

Izolacja powierzchni koryt dachowych membranami
EPDM gr. min 1,5 mm,

‘ Istniejgce deskowanie koryta z pokryciem z papy,

[ Drewniana konstrukcja koryta, wzmocniona dodatkowymi
‘ slupami 1 belkami,

i

v

% |
RYNEK Nr 8 E 9 B RYNEK Nr 10
Remont wylazéw potaciowych i naswietla klatki
schodowej, malowanie ram stalowych, wymiana szyb
zbrojonych z okitowaniem, montaz zasuw ' UDO - PROJER ||
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Uszczelnienie igczen na zwoje, z dogigciem blach j uzupeieniem
pokrycia z blachy w miejscach demontazu plotkéw énieznych,
uzupekienie pokrycia i otworéw w miejscach demontazu ptotkow, |

Rozebranie istniejgcych i wymurowanie nowych kominéw ‘
dymowych z cegly klinkierowej. Kominy spoinowane, z
osadzonymi tawami kominowymi, glowice kominéw l

Czyszczenie blachy z korozji i zabrudzen, zmycie, odtiuszczenie,

[zolacja powierzchni

murowane z cegly klinkierowej petnej, dojécie do komindéw
po polaciach dachowych na wspornikach systemowych, {

Gruntowanie i malowanie istniejacego pokrycia z blachy stalowej
(np. farba LOWICYN-S),

2560.00 ]

EPDM gr. min 1,5 mm,
Wykonanie nowych obrobek blacharskich §ciany
szczytowej od strony dachu,

koryt dachowych membranami

202,00
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Montaz plotkdéw przeciwénieznych nad rynnami i
wyltazami dachowymi

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j, |

Remont wytazow potaciowych i na$wietla klatki
schodowej, malowanie ram stalowych, wymiana szyb
zbrojonych z okitowaniem, montaz zasuw

gr ani, Keberr Wasik
Uprawniony do kierowania robotami
budowlanymibez ograniczen
v specfalnosci konstrukcyjno-budowlane,
Numer ewid 3I00/0NM NA/

2

7

i

Izolacja powierzchni koryt dachowych membranami
EPDM gr. min 1,5 mm,

Istniejgce deskowanie koryta z pokryciem z papy,

‘Drewniana konsrrukcj;kbryta, wzmocniona dodatkowymi |

slupamj 1 belkami,
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