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DECYZJANR %4/ /M 12,

Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.), § 15

rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan

archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.04.2012 r. (wptynat dnia: 13.04.2012 r.)

zgloszonego przez Pana Kazimierza Szkudlarek, Burmistrza Ladka-Zdroju, reprezentujacego
Gming Ladek-Zdroj

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku:

kamienica Rynek 9 w Ladku Zdroju

wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/4311/439 decyzja z dnia 18.12.1958 r.

oraz po ocenie danych zawartych we wniosku i zalaczonej do niego dokumentacji

udzielam pozwolenia

Gminie Lqdek Zdrdj,
Rynek nr 31, 57-540 Lgdek Zdroj
na wykonanie nastepujacych prac:
Elewacja frontowa
- usunigcie zniszczonych tynkow,
- oczyszczenie muru, umycie i wykonanie niezbednych przemurowan i uzupetnien wraz
z dezynfekcja,
- wykonanie przepony poziomej,
- wykonanie tynkéw renowacyjnego,
- konserwacja z rekonstrukcja detali sztukatorsklch wykonane metodg sztukatorska
ciagniecia profili na elewacji, scalenie fakturowe,
- pomalowanie $cian farbami silikatowymi,
- wykonanie cokotu z piaskowca wraz z hydrofobizacja,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy miedzianej,
- rekonstrukcja i renowacja tablic,
Elewacja tylna, piwnice




- wykonanie opaski betonowej ze spadkiem pomigdzy przyporami.
- wykonanie wzmocnienia fundamentéw kamiennych,

- wzmocnienie sklepien tukowych.

- wykonanie wentylacji,

- wymiana punktow swietlnych.

- uszczelnienie, oczyszczenie korozji blachy,
- gruntowanie i malowanie pokrycia z blachy stalowe;j,
- wzmocnienie odksztalconych i przemieszczonych elementdw konstrukeji dachu, w
przypadku koniecznym rekonstrukcja na nowe elementy,
- wykonanie impregnacji drewna,
- przemurowanie komindw,
- wymiana obrobek blacharskich. rynien, rur spustowych i ptotk ow przeciwsniegowych,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej i instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur
spustowych,
oraz remont instalacji elektryczne;:
- wymiana rozdzielni 1 zasilania do lokali (WLZ),
zgodnie z programem prac zawartym w projekcie budowlanym pn.: _Odnowa zabytkowych
kamieniec na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji — etap 1Il, Ladek Zdroj, Rynek nr 97,
opracowanym przez zespot: mgr inz. Aleksander Ruczkowski (konstrukeja), mgr inz. arch.
Jerzy Marek Kielar (architektura), data opracowania: styczen 2012 r.
Wh. dokumentacje projektowq ostemplowano, jako zalqcznik do niniejszej decyzji. Jeden
egzemplarz pozostawiono w archiwum tul. urzedu.

Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2014 r.

Kierownik budowy: Edmund Swieboda, ul. Dabréwki 6/4/4, 57 — 300 Klodzko

Inspektor nadzoru inwestorskiego: Robert Wasik, ul. Spotdzieleza 26/4, 57 — 300 Klodzko

Do wniosku przedlozono dokumenty:

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem,

- decyzje do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/potwierdzenia
praktyk zawodowych przy zabytku wpisanym do rejestru,

Pozwolenie udziela si¢ pod warunkiem:

1. Remont elewacji kamienicy jako dzialania rewaloryzacyjne ma na celu przywroécenie wartosci

technicznych i estetycznych okreslajacych pierwotne zalozenia architektoniczno — artystyczne

zabytku, realizacj¢ inwestycji warunkuje si¢ o ponizsze:

- na etapie prac przy usuwaniu zniszczonych tynkow, z wniosku Inwestora winna odby¢ sie
komisja konserwatorska z udzialem przedstawicieli tut. Urzedu, majgaca na celu ustalenie
zakresu prac celem odtworzenia w dopuszczalnym stopniu pierwotnych zalozen
kolorystycznych.

2. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkoéw o terminie rozpoczecia i zakornczenia

wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac.

3. Niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub nowych

okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

4. Dokonania odbioru czgsciowego 1 koncowego wykonanych robdt budowlanych z udzialem

przedstawiciela Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

UZASADNIENIE

Odstapiono na podstawie art. 107 par. 4 — Kodeks postgpowania administracyjnego.



Pouczenie:

. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie

restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkow lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne,
podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). '

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkdéw na podjecie robét budowlanych przy

zabytku wpisanych do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo

zgloszenia. w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ww. ustawy o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). ’

3. Projekt nie przewiduje umieszczania tablic, reklam, urzadzen technicznych. Zgodnie z art, 36 ust. |
pkt 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na ww. dzialania
jest wymagane pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

4. Postepowanie w sprawie wydanego pozwalania moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

8]

Pouczenie: Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawie art. 2 ust” | pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

. Dolnosigskiege
o Konserwatora Zatvikon
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Otrzymujg:

Gmina Ladek Zdrdj

Rynek nr 31, 57 — 540 Ladek Zdroj
2. Edmund Swieboda

ul. Dabrowki 6/4/4. 57 — 300 Klodzko
3. Robert Wasik

ul. Spétdzielcza 26/4, 57 — 300 Ktodzko
4. a/a (kat. A)



,BUDO-PROJEKT” Ustugi Administracyjno Budowlane

57-300 Kiodzko, ul. Zajgcza Nr 3, tel/fax 074/867-12-10,
e-mail: robertrw@gazeta.pl, NIP 883-131-22-55, Regon 020423587

OPIS
TECHNICZNY

Odnowa zabytkowych kamienic
na ladeckim rynku w ramach
rewitalizacji - etap 111

Gmina Ladek Zdroj — Rynek Nr 9

45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 — roboty remontowe 1 renowacyjne
45262120-8 — wznoszenie rusztowan
45262522-6 — roboty murarskie
45320000-6 — roboty izolacyjne
45410000-4 — tynkowanie
45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 — pokrywanie podlég i Scian
45442100-8 — roboty malarskie
45261210-9 — wykonywanie pokry¢ dachowych
45261910-6 — naprawa dachow
45261320-3 — ktadzenie rynien
45261410-1 — izolowanie dachu

Inwestor:
Gmina Ladek Zdroj
57-540 Ladek Zdro6j, ul. Rynek Nr 31

Zaprojektowat: mgr inz. Aleksander Ruczkowski
Zaprojektowat: mgr inz. Jerzy Marek Kielar
Zaprojektowat: mgr inz. Robert Wasik




PROJEKT BUDOWLANY i
Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 9

OSWIADCZENIE

O WYKONANIU DOKUMENTACJI
ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w
ramach rewitalizacji - etap I1I

Ladek Zdrgj, ul. Rynek Nr 9

Firma ,,Budo — Projekt” w Klodzku, o§wiadcza, iz sporzadzona dokumentacja projektowa
budowlano — wykonawcza i kosztorysowa zostata wykonana zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi w zakresie projektowania,
kosztorysowania, ustawy Prawo zamdwien publicznych i innymi przepisami zwigzanymi.

Sporzadzona dokumentacja jest kompletna, nie posiada wad prawnych, fizycznych i technicznych

[Bubo- prosER T
USLUGH
ADMINISTRACYJNO - BUDOWLANE
57-300 Klodzko. ul. Zajecza Nr 3
tel, fax 74/ 867-12-10. kom 302-175-877
N1 883-131-22-35 REGON 020423587

Anc

mgr ini. Robert Wqsik
Uprawmony do kierowania robotami
budowlanymibez ograniczen
¥ Specjainosci konstrukcyjno-budowlane;
Numer ewid 300/00/DUW

Ladek Zdréj, Styczen 2012 1. -2- L%



PROJEKT BUDOWLANY i B
Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap II - Ladek Zdr¢j, ul Rynek Nr 9

WOJEWODA DOLNOSLASK’ Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 .
ABGP.11.U-1.7132-802/00

DECYZJA

Na podstawie art 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U .z 2000 r. Nr 98, poz 1071)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Robertowi Stanistawowi Wasikowi
magistrowi inzynierowi z kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 8 sierpnia 1972 r. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 300/00/DUW

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Robert
Stanistaw Wasik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Robert Stanistaw Wasik
ul. Spoidzielcza 12/18
57-300 Kiodzko

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Blwso- provex T
USLUGH
ADMINISTRACYJINO - BUDOWLANE
57-300 Klodzko. ul. Z: mul\. 3
tel./fax 74/ 867-12-10. Xom 30 ]73 877
NIP§83-131-22-35 REGON 1)7 3387

Zgodny z oryginalem ...............7.. % } ............

Ladek Zdréj, Styczen 2012 1. -3- #ﬁmﬂ



r PROJEKT BUDOWLANY ul. €
ﬁ ) Odnowa zabytkowych kamienic na lgdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdroj, uT Rynek N9~
‘\
| W
. i
‘ GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
|
IRAINN 600/ 278/ 05 Woarszawa, 20005014 .?.!

ZASWIADCZENIE

na podstawic art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowania admunistracyinego - iiekss
jednolity Dz U7 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 2 péin. zm.} oraz art. 88 a pkt 3 hir. 2" ustawy 7 dnia 07 lipea
1994 1.+ Prawo budowlane (tekst jednolity Dz ULz 2003 r. Nr 207, poz.2016 7 pozn. zm.) zaswiadeza sig,

e
ROBERT STANISLAW WASIK
mgr inzynier
uprawnony na mocy decvz)i
Wojewaody Dolnoslaskiego
z dnia 28.12.2000 ., znak ABGP.IT.U-1.7132-802/00
nr ewidencyjny 300/00/DUW
do kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosel konstrukeyjno-budowlane)

bez ograniczen

zostat wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

pod pozycja nr 1481/01/U

_ Z ugowaznienia
U INSFERTORA NADZORU UL A ENEGD

/ CZELNIK
WDZIALY CF !m an

JEST
DEPARTAMEY m AsT xan % ESTROW
/ Grz cgorz i 18 riel..

(r}er"xnu'g_:
(71, Pan mgr inz. Robert Sranislaw Wysik
ul. Dabrowk: 8/V /9
57300 Klodzko
2. aaMPI

Iplat skarbwob 2 zgidme 2 ustan dn (R0 300 ¢ placie skarbowe (ekst jednobey 17 U 72 2004 ¢ Ne 253 pee 35320 40y ket

sarbowyeh na warosbu porostagacem w akuach sp

UD@u
USEUG
ADMINISTRACYJNO - BUDOWLANE
57-300 Klodzko. ul. Zajecsa Nr 3
tel/fax 74/ 867-12-10, kom 502-175-877
NIP 883-131-22-35 RIEGON 020423587

Zgodny z oryginatem ................ /%'“4 .....

Ladek Zdr6j, Styczen 2012 r. il #@



PROJEKT BUDOWLANY 57-300 KLODZ
Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdr6j, ul. Rynek Nr 9

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2011-11-15

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. Robert Wasik......................................

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DQS/BO/1570/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2012-01:01_ do dnia ... 2012-12-31

(pieczet i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista cztonkow”
USLUGHE
ADMINISTRACYINO - BUDOWLANE
57-300 Klodzko. ul. Zajycza Nr 3

tel./fax 74/ 867-12-10. kom 302-175-877
NIP 883-131-22-55 REGON 020423587

Zgodny z oryginatem ...............7. X5 s oA O

Ladek Zdréj, Styczen 2012 r. -5- %



PROJEKT BUDOWLANY

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Ladek Zdrol, ul Rynek Nro-

Walbrzych, dnia /U1 121998 1.

WOJEWODA WALBRZY SKI
NBGP.V-7342/3/48/98

DECYZJA

Na podstawic art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z péin. zm.), § 9 ustl Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych
funkcji techniczych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 1980 1. Nr 9, poz 26 z p6zn. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego 1 zlozeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu ALEKSANDROWI RUCZKOWSKIEMU
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 10 kwietnia 1957 r. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawic art. 107 § 4 kpa odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calosci intercs stromy.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Glowncgo Inspekiora
Nadzoru Budowlanego za posrednictwemn Wojewody Walbrzyskiego w t ic 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Otrzymuja;:

1. Pan mgr inz. Aleksander Ruczkowski
ul. Harcerzy 6/3
57-300 Klodzko

2. G¥owny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3.a/a

USLu G
ADMINISTRACYJINO - BUDOWLANE
57-300 Klodzko. ul. Zajgeza Nr 3
tel/fax 747 867-12-10. kom 502-175-877

NIP883-131-22-535 REGON 020423587
. o,
Zgodny z oryginatem ..................... i

Ladek Zdroj, Styczen 2012 r.



PROJEKT BUDOWLANY
Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap 111 - Ladek Zdréj, ul. Rynek Nr 9

24 DOLNOSLASKA

© OKREGOWA

B!z B A

A~ INZYNIEROW
# BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2014-12-14

' ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Aleksander Ruczkowski ...
NAZWISKO TOAOWE ..o e,
miejsce zamieszkania ul.Harcerzy 6/3.......... e,

......................................... 57-300.Ktodzko...............

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/BD/2094/01.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2012-01-01.... do dnia.....2012-12-31 ..

DOLNOSLASKA OKRE,GOWA

1ZBA g WNICTWA
Z Ol/chwer

{pleczg¢ i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin wazno$ci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista cztonkow”

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337.62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piilr.org..}

USLUGIE
A‘Dl\bl’\l'ilR-\C\!\() BUDOWLANE
57-300 Klodzko. ul. Za gcza Nr 3
tel/fax 74/867-12-10. kom 302- 175-877

N“’*\v‘;& N 4‘\o> 1423587

Zgodny z oryginalem ...........0.. 7T
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55-300 Wt : Wwalbrzych, % lBSS-lDdﬁ,fG: )

{peciad)

e UANLVI-f/3/145/85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych tunkeii technicznych w budownictwie

No podstawie §2:U8E1,p.1, G4,ust, 1 55, ust Ly o 0 1 -
§ 6,ust.2, §7
rozporzadzenic Minista Gospodarki Terenawej | Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutege 1975 = we spran.e

samodzielnych funkejt technicznych w budownictw e (Dz. U. Nr 8. por. 46) stwierdzo sig. i

Obywatel(ka) JERZY  KIELAR

(a1 naradsio)

magister inzynier architekt’

Liftu) oy = sevsthimy)
urodrony(c) dnia 14 wrzesnie 1956, ,& \irociawiu

posiada prrycotowanie zawodowe upowaricjace do wykonywanio samodzielne] funkeji

projektanta i kierownika budowy, i robét

(rodroj hunkeji)

w specjalnoic archit ektmnlczm.j

fredem) specloinos] wennicme budemlane])

/
w zakresie ne.

{specaliraca rowadewa)
MA-BUA/14
DZG - 2M3:1.1 17381 21.11.82 1.660

Obywatel(ka) Jerzy Kielar jest upowozniony(a) do
{irnin ¢ noseisko)

1- sporzgdzanie projektow w zakresie rozwigzaf:
a/ architektonicznych wazelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w bu-
downictwie osdb fizycznych, z wytgczeniem konstrukcji
fundementéw gkebokich 4 trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

§ 2, ust, 1, pkts 1, 84, ust. 1

2= kierowania, nadzorowania i kontrolowanie budowy 4 robét
kierowania i kontrolowenia wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz ocenisnia i badanie stanu
technicznego:

a/ wszelkich budynkows

b/ budowli w budownictwie osdb fizycznych orez budowli
sluzgcych do celdy rozrywki, wypo:zynku i sportu

- z wylgczeniem konstrukcji fundamentow g&ghokich i trud=-

niejezych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych

£5, ust, 1, § 6 vst, 2, §

{podpin | alagfad)
/

e Btbo- Prodex]

i o USLUGI
Zgodny z oryginalem ............ A /'3?“4 ..... ADMINISTRACYING - BUDOWLANE
57-300 Klod/ko. ul. Zajgeza Nr 3

tel Aax 747 867-12-10. kom 50Z-T753-877
NIP883-131-22-35 REGON 020423587
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1ZBA ARCHITEKTO w

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Marek Kielar

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.VI-f/3/145/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Doinoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: DS-0306.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2011 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0306-EE56-6761-327B-93D5

;w?r“’w&eﬁz’T
USLUGH
MINISTRACYINO - BUDOWLANE
57-300 Kiodsko. ul Zajecza Nr 3
LA 74807212210, kom $02-175-877
NIPSS3-131.22 55 REGON 120423387

%

AD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Odnowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w

ramach rewitalizacji - etap III
Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 9

Firma ,,Budo — Projekt” 57-300 Klodzko, ul. Zajgcza Nr 3, reprezentowana przez Pana Roberta
Wasika, zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik
Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), przekazuje Prawa autorskie do sporzadzonej dokumentacji na
rzecz Zleceniodawcy — Gminy Ladek Zdroj, 55-540 Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 31, reprezentowanej przez
Pana Burmistrza Kazimierza Szkudlarka. Prawa autorskie zostaja przekazane w pelnym zakresie,
wynikajacym z zakresu i przeznaczenia zleconej dokumentacji, zapisanej w umowie. Przekazane Prawa
autorskie dotycza catej dokumentacji w ramach: kopiowania, powielania, przekazywania czesci lub catego
opracowania przeznaczonej do: przeprowadzenia postgpowan przetargowych, wylonienia wykonawcy,
wykonania i nadzoru projektowanego zadania, oraz pozostatych celow zgodnych z zapisami umowy i
wskazaniami w tym zakresie Zleceniodawcy — Gminy Ladek Zdro;.

Wszystkie zmiany w sporzadzonej aktualizacji dokumentacji projektowej powinny by¢ naniesione
na projekcie technika trwata i czytelng w kolorze czerwonym lub wykonane rysunki zamienne dotaczone
jako aneks i podpisane wylacznie przez osoby posiadajace do tego odpowiednie uprawnienia, zachowujac
obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego.

I //\'47—_’(;[\
U“m‘im mgr inz. R‘;.’Jer'r Wasik
;\DM—)'.\;I S'l'Rz\(‘})\S/;‘I:'I((); {_BU DOWLANE Upr;l:‘;l}‘\?\f?:f’f’y?’ﬂ}? ’gé‘g‘ﬁézr:;aﬂ ll-gf(?!ga m
te)\/f?}(/\-;ﬁ? ;\é;dg%ul ki:l}u\c;/);f‘\‘; 37377 s Specjainosc konstrukcyjno-budowlang,
NIP §§3-131-22-55 REGON 020423587 Numerewid 300/00/DUW

Ladek Zdrdj, Styczen 2012 1. -9- éﬂé@%
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GEODEZIA - WYCENA NIERUCHOMOSC!
Grzegorz Kosicki
57-300 Klodzko, ul W. Polskiego 20/1
fel./fax 74/867 66 20, kom. 601 996 26(
NIP: 883-100-19-57 (2

Nr Dz 6329/2011
KERG 084.03-021/2011

Wojewbdztwo: dolnoélaskie
Powiat: klodzki

Miasto: Ladek Zdroj

Obreb: Stare Miasto

Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500
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1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie umowy, zawartej migdzy Gming Ladek Zdréj, z siedziba
w Ladku Zdroju, ul. Rynek 31, a firma ,,Budo-Projekt”, z siedziba w Ktodzku, reprezentowana przez Pana
Roberta Wasika.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego dla robét budowlanych
dotyczacych zadania ,,Odbudowa zabytkowych kamienic na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji — etap
III - Ladek Zdroj, ul. Rynek Nr 97, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz dokumentacji
kosztorysowej, na podstawie ktorej beda:

- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wytonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

oraz celem udokumentowania projektowanych robét do wymaganego Prawem Budowlanym
zgloszenia robot w Starostwie Powiatowym,

Opracowanie obejmuje:

- remont tynkow elewacji frontowej — skucie uszkodzonych i zmurszatych tynkéw na elewacji
frontowej, wykucie spoin ma gleboko§¢ min 2 cm, oczyszczenie miejsc zawilgoconych,
oczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi, reczne oczyszcezenie podtoza z wykonaniem
odgrzybiania powierzchni, wykonanie nowych tynkow renowacyjnych, odtworzenie detali
architektonicznych i zdobien na elewacji, zagruntowanie podtoza (grunt systemowy Porosil
Grunt), malowanie elewacji zgodnie z kolorystyka (przyjeto technologie firmy KEIM, farba
silikatowa firmy KEIM, w systemie POROSIL). Wykonanie nowych obrobek blacharskich i
gzymso6w z blachy miedzianej, wykonanie nowych parapetéw okiennych z blachy miedziane;.
Wykonanie nowych cokoldéw z ptyt piaskowca, ptyty hydrofobizowane, osadzane na kotwach
systemowych — strefa frontowa na bocznych filarach podcieni. W przypadku stwierdzenia
peknigc i miejscowej korozji cegiel i zaprawy po usunigciu tynkéw, miejsca takie nalezy
przemurowac cegla peina kl. Min 15 MPa, zaprawa marki min 10 MPa, kategoria wykonania
prac A. Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej w murze z kamienia i z
cegly, przy stupach podcieni i Scianie budynku,

- remont dachu — uszczelnienie, oczyszczenie korozji blachy, gruntowanie i malowanie
istniejacego pokrycia z blachy stalowej (farba LOWICYN-S), wzmocnienie drewnianej
konstrukcji no$nej dachu poprzez wymiang koncowek krokwi istniejacych, kleszezy, murtaty,
remont wylazoéw polaciowych, przemurowanie kominow (cegla klinkierowa petna), wymiana
rur spustowych na elewacji frontowej (blacha miedziana), wymiana obrobek, rynien i rur
spustowych na elewacji tylnej i bocznej, wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych z rur
Spiro, izolacja powierzchni koryt dachowych membranami EPDM gr. min 1,5 mm,
wykonanie nowych obrébek blacharskich Sciany szczytowej od strony dachu, osadzenie
plotkéw przeciwsnieznych nad rynnami i oknami potaciowymi. Wykonanie impregnacji
wigzby dachowej i deskowania dachu preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi,
impregnacje dwukrotne. Wykonanie nowych desek i obrobek wiatrownicowych na elewacji
tylnej. Montaz stopni kominiarskich, przej$cie nad dachem, do komunikacji miedzy korytami
dachow,

- remont piwnicy i przyziemia — wykonanie na elewacji tylnej budynku, opaski betonowej ze
spadkiem 3 % od budynku. Opaski z betonu min B 20, o gr. 10 cm, na podtozu z piasku o gr.
10 cm, zaprojektowano pomigdzy istniejacymi przyporami celem odprowadzania wilgoci i
wod opadowych od $cian fundamentowych, wykonanych z kamienia. Wykonanie
wzmocnienia fundamentéw kamiennych w piwnicy poprzez wylanie faw betonowych, wraz z
wzmocnieniem sklepien tukowych poprzez torkretowania $cian i sklepien tukowych w
pomieszczeniu piwnicy, zaprawa trasowa do kamienia naturalnego. Wykonanie wentylacji
wywiewno nawiewnej pomieszczef piwnicy, wymiana punktow §wietlnych w piwnicy na

nowe oprawy — 8 sztuk,
Ladek Zdrdéj, Styczen 2012 r. 13- %
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- remont instalacji elektrycznej — wymiana rozdzielni i zasilania do lokali (wymiana WLZ),
wykonanie o$wietlenia podcieni, wykonanie nowe;j instalacji odgromowej i instalacji
przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych. Remont zgodnie z opracowanymi projektami:
Projekt zasilania budynku w energig z sierpnia 2007 r., pozwolenie na budowe Nr
11/IX/B/2008 z dnia 17.01.2008 r., decyzja nr 531/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajaca na
prowadzenie prac i rob6t przy obiektach zabytkowych. Projekt zasilania budynku w energie
elektryczng z lipca 2010 r.. Projekt instalacji przeciwoblodzeniowej koszy, rynien i rur
odptywowych, z dnia 18.10.2010 r..

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Ktodzki

Gmina Ladek Zdroj

57-340 Ladek Zdrdj, ul. Rynek nr 9,

rejestr zabytkdw Nr 439 z dn. 18.12.1958 r., dziatka nr 159,

1.2. Inwestor robét budowlanych.

Gmina Ladek Zdréj
57-540 Ladek Zdrdj, ul. Rynek Nr 31

1.3. Nazwy i kody.

W zakresie robdt zgodnie z CPV wchodza kody:
45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
45262120-8 — wznoszenie rusztowan
45320000-6 — roboty izolacyjne
45410000-4 — tynkowanie
45430000-0 — pokrywanie podtog i §cian
45442100-8 — roboty malarskie
45261910-6 — naprawa dachéw
45261320-3 — ktadzenie rynien
45261410-1 — izolowanie dachu

2. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),
Posiadana przez inwestora i zarzadc¢ dokumentacja budowlana:
- Projekt zasilania budynku w energig z sierpnia 2007 r., pozwolenie na budowe Nr
11/IX/B/2008 z dnia 17.01.2008 r., decyzja nr 531/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajaca
na prowadzenie prac i robot przy obiektach zabytkowych,
- Projekt zasilania budynku w energi¢ elektryczna z lipca 2010 r.,
- Projekt instalacji przeciwoblodzeniowej koszy, rynien i rur odptywowych, z dnia
18.10.2010 r.,
- Projekt budowlany i powykonawczy, remontu elewacji frontowej i dachu kamienicy
Rynek nr 9. ,,0dbudowa 24 zabytkowych kamienic na rynku w Ladku Zdroju”, z
grudnia 2006 r., pozwolenie na budowg Nr 15/IX/B/2007, z dnia 07.02.2007 r., decyzja
nr 600/2006 z dnia 27.12.2006 r., Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;,

Ladek Zdrdj, Styczen 2012 . -14- @E‘T
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 202 r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

- Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, Obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Wspolny Stownik Zamowien — wprowadzony przez komisj¢ Europejska,
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- pomiary uzupelniajace i wizja lokalna w terenie.

3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Przeznaczony do odnowy konserwatorskiej i remontu budynek zlokalizowany jest w miejscowosci
Ladek Zdr6j, przy ul. Rynek Nr 9. Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytkéw decyzja Nr 439 z dnia
18.12.1958 r., Nr geodezyjny dziatki 159. Budynek zlokalizowany w strefie A ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej w ,,Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ladka Zdroju”.

Budynek posiada nastgpujace parametry techniczne, ustalone z posiadanej dokumentacji i wizji
terenowe;j:
- kamienica w zabudowie zwartej, o rzucie regularnym, prostokatnym, wzniesiona w XVII wieku,
gruntownie przebudowana w pierwszej potowie XVIII i XX wieku,
- fundamenty kamienne murowane, budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, §ciany murowane z
kamienia famanego i cegly, dach stromy dwuspadowy, kryty blacha, wigzba drewniana, strych
dwukondygnacyjny, z poddaszem czgsciowo uzytkowym,
- kamienica szczytowa, z dwukondygnacyjnym szczytem, czteroosiowa, z dwudzielnym podcieniem
arkadowym,
- podcien wsparty na shupach murowanych i §rodkowej wielobocznej kolumnie z piaskowca,
- sklepienie podcieni kolebkowe z lunetami,
- uktad architektoniczny szczytu powiela uktad z kamienicy Rynek Nr 8 — szczyt dwukondygnacyijny, ujety
po bokach ptaskimi pilastrami. Wierzchotek szczytu zakonczony tukowo, z zaznaczonym gzymsem
odcinkowym. Boki wierzchotka mocno wycigte potkoliscie w glab, nad pilastrami mocno wywiniete do
gdry, co zaznaczono dodatkowo krétkimi odcinkami gzymsu. Lagodne splywy ponizej, zakoniczone
ptaskimi, niewielkimi wolutami spoczywajacymi na listwie gzymsowej biegnacej w potowie okien dolnej
kondygnacji szczytu,
- opaski okienne obramowane delikatna listwa tasiemkowa,
- fasada oddzielona poziomo od szczytu przy pomocy profilowanego, prostego gzymsu. Dolna
kondygnacja uksztaltowana potkolista, wysoka, podwojna arkada, tuki arkad pokryte boniami
tasiemkowymi,
- stolarka okienna drewniana, nowa, obramowana prostymi opaskami tasiemkowymi,
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- stropy w dolnej czgsci fukowe kamienne i ceglane, powyzej stropy drewniane belkowe, tradycyijne,
deskowane,

- wigzba drewniana, deskowana, pokryta blacha stalowa na rabek stojacy i okragly, obrébki, rynny i rury
spustowe z blach ocynkowanych, koryto migdzy budynkiem Nr 9 i 10 pokryte papa termozgrzewalna.
Obecne pokrycie dachowe nieszczelne, miejscami skorodowane,

- wiezba drewniana o uktadzie krokwiowo — jetkowej, wigzba oparta na murtatach i lokalnie na $cianach
lokalnie obudowana i niedostepna,

- kosz miedzy budynkami o konstrukcji drewnianej, opartej na Scianach i belkach stropowych,

- kominy dymowe murowane, w ztym stanie,

- catkowicie zniszczone plotki przeciw $Sniezne, uszkodzone okna wlazowe na dach,

e

Opracowany projekt budowlany okre$la konieczny zakres prac budowlanych zwiazanych z
odbudowa zabytkowej kamienicy.
Projekt zaktada remontu: elewacja frontowa, pokrycie dachu i pomieszczenia piwnicy.

Dokumentacja zdjgciowa:

- widok elewacji frontowej budynku,
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- pokrycie dachowe,
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4. Opis zaprojektowanych rozwigzan.
4.1. Stan projektowy.

Projektu budowlany odnowy zabytkowej kamienicy na ladeckim rynku w ramach rewitalizacji -

etap III - Ladek Zdr6j, ul. Rynek Nr 9, oparty jest na nastepujacych dokumentach:

- Projekt zasilania budynku w energig z sierpnia 2007 r., pozwolenie na budowe Nr 11/IX/B/2008 z
dnia 17.01.2008 r., decyzja nr 531/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajaca na prowadzenie prac i
robét przy obiektach zabytkowych,

- Projekt zasilania budynku w energig elektryczna z lipca 2010 .,

- Projekt instalacji przeciwoblodzeniowej koszy, rynien i rur odptywowych, z dnia 18.10.2010 r.,

- Projekt budowlany i powykonawczy, remontu elewacji frontowej i dachu kamienicy Rynek nr 9.
,,Odbudowa 24 zabytkowych kamienic na rynku w Ladku Zdroju”, z grudnia 2006 r., pozwolenie
na budowg Nr 15/IX/B/2007, z dnia 07.02.2007 1., decyzja nr 600/2006 z dnia 27.12.2006 r.,
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- ustaleniach 1 zaleceniach okreslonych z Inwestorem zadania,

- wizjach i pomiarach terenowych na obiekcie,

Opracowany obecnie projekt budowlany, okre$la do wykonania zakres etapu III rewitalizacji
ladeckiego rynku. Zaprojektowany zakres prac, to roboty budowlane, konieczne do wykonania,
umozliwiajace uzyskanie wskazanych zalecen konserwatorskich, dostosowujac budynek do mozliwosci
odtworzenia pierwotnej formy architektonicznej na elewacji frontowej i w podcieniach.

Projekt zawiera prace budowlane w zakresie: odtworzenia tynk6w na elewacji frontowej, z
malowaniem elewacji, wzmocnienia konstrukcji drewnianej wigzby dachowej, uszczelnienia i remontu
istniejacego pokrycia z blachy stalowej, wymiany instalacji elektrycznej WLZ.

Analizujac wykonane opracowania i obecny stan techniczny obiektu, ustalono do realizacji
nastepujacy zakres robot budowlanych:

Remont elewacji frontowej

Remont elewacji frotowej oparto na przekazanej dokumentacji projektowej: Projekt budowlany i
powykonawczy, remontu elewacji frontowej i dachu kamienicy Rynek nr 9. ,,Odbudowa 24
zabytkowych kamienic na rynku w Ladku Zdroju”, z grudnia 2006 r., pozwolenie na budowe Nr
15/1X/B/2007, z dnia 07.02.2007 r., decyzja nr 600/2006 z dnia 27.12.2006 r., Dolnoslaskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Tynki na elewacji frontowej nie byty poddane robotom konserwatorskim podczas poprzednich
etapoéw rewitalizacji rynku, w chwili obecnej znajduja si¢ w ztym stanie technicznym i przeznaczono je
do remontu. Opracowany obecnie projekt zaklada do wykonania nastgpujace roboty budowlane:

- ustawienie rusztowan, z wykonaniem zabezpieczen przej$¢ i zamocowaniem siatki ostonowe;,

- usunigcie z elewacji znakoéw drogowych, oraz starych wspornikow przylaczy elektrycznych,

- skucie uszkodzonych, stabych i zmurszatych tynkéw na elewacji frontowej, umycie elewac;i i
doczyszczenie mechaniczne $cian. Miejsca zawilgocone na $cianach osuszy¢, miejsca zagrzybione na
$cianach odgrzybi¢ poprzez posmarowanie Srodkami grzybobdjczymi. Miejsca na $cianach zawilgocone
przez wilgo¢ migrujaca z gruntu nalezy zabezpieczy¢ poprzez stosowanie specjalistycznych tynkow
zabezpieczajacych przed przenikaniem wilgoci. Wykucie zaprawy ze spoin na gteboko$¢ 2 cm, spoiny
przetrzeé¢ szczotka druciana,

- oczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi, rgczne oczyszcezenie podtoza z wykonaniem
odgrzybiania powierzchni,

- w przypadku stwierdzenia zniszczonego podtoza ceglanego, peknig¢, oraz miejscowej korozji cegiel i
zaprawy po usunigciu tynkow, miejsca takie nalezy przemurowac cegla pelng k1. Min 15 MPa, zaprawa
marki min 10 MPa, kategoria wykonania prac A,
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- gruntowanie oczyszczonych $cian, w zalezno$ci od stopnia zasolenia Scian, preparatem ESCO-
FLUAT, lub gruntowanie oczyszczonego podloza $cian zewngtrznych obrzutka renowacyjna np. SAN-
V, w przypadku duzego zasolenia muréw siarczanami obrzutke wykona¢ z SAN-V HS. Obrzutka
wykonana jako niepelna, potkryjaca — okoto 50 % powierzchni podtoza pod tynki, o powierzchni
szorstkiej, z wystajacymi wypustkami,

- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowych w partiach zawilgoconych i zasolonych
- warstwa podktadowa np. Thermopal SR 22, SR 44, SAN-4, SAN-1,

- wykonanie nowych tynkéw gladkich dwuwarstwowych w partiach nie zawilgoconych i nie zasolonych
— tynk wykonywany w dwoch warstwach o gr. okoto 10 mm kazda, stosujemy wapienna zaprawe
tynkarska,

- odtworzenie detali — profile, gzymsy, klucz arkad, bonie parteru. Odtworzenie wykonane przy pomocy
wapna trasowego, gdzie sktad mieszanki musi uwzgledniac stan podtoza i nie moze zawieraé cementu,
- zagruntowanie podtoza przed malowaniem (grunt systemowy Porosil Grunt),

- malowanie elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. Malowanie farbami
fasadowymi firmy KEIM, farba silikatowa firmy KEIM, w systemie POROSIL, z uprzednim
zagruntowaniem Porosilem grunt, na podktadach przewidzianych w technologii producenta,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich i gzymsow z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, oraz wykonanie
nowych parapetow okiennych z blachy miedzianej gr. 0,6 mm,

- wykonanie nowych cokotéw z ptyt piaskowca, plyty hydrofobizowane, osadzane na kotwach
systemowych — strefa frontowa na bocznych filarach podcieni,

- wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji cisnieniowej w murze z kamienia i z cegly, przy
stupach podcieni i $cianie budynku,

Remont dachu
Budynek obecnie pokryty blachg stalowa ocynkowana, taczona na rabek - taczenie na zwoje, blacha
utozong na pelnym deskowaniu. Kominy murowane, obrobki i rury spustowe na elewacji frontowe;
ocynkowane. Remont dachu z licznymi nieszczelno$ciami w pokryciu zaprojektowano z nastepujacym
zakresem:
- uszczelnienie taczen na zwoje, z dogigciem blach i uzupelnieniem pokrycia z blachy w miejscach
demontazu ptotkéw $nieznych, uzupeienie pokrycia i otworéw w miejscach demontazu ptotkéw,
- czyszczenie blachy z korozji 1 zabrudzen, zmycie, odttuszczenie, gruntowanie i malowanie
istniejacego pokrycia z blachy stalowej (np. farba LOWICYN-S),
- z uwagi na stan techniczny wigzby drewnianej zaprojektowano nastgpujace roboty wzmacniajace
wigzbe dachowa:
- impregnacje grzybobdjcze metoda dwukrotnego smarowania preparatami solowymi - deskowanie
dachu i konstrukcja drewniana wiezby,
- impregnacja ogniochronna wigzby - krokwie, jetki, deskowanie dachu,
- wymiana odcinkowa istniejacej murtaty, wstawienie nowej murlaty z bali drewnianych 18 x 18
cm,
- wymiana skorodowanych biologicznie koncéwek krokwi i kleszczy,
- wzmocnienie wigzby poprzez osadzenie nowych krokwi 10 x 14 cm, zamontowane w ilo$ci 12
sztuk, pomigdzy krokwiami istniejacymi, faczniki stalowe,
- wzmocnienie istniejacych krokwie poprzez obustronne nabicie desek gr. 25 mm, zaprojektowano
wzmocnienie 10 sztuk,
- wzmocnienie drewnianej konstrukcji kosza migdzy budynkiem Nr 8 i Nr 9, oraz Nr 9 i Nr 10,
poprzez osadzenie nowych stupéw i podwalin wspierajacych deskowanie koszy,
- wzmocnienie wymianoéw przy kominach i belek, poprzez wstawienie nowych stupéw 16 x 16 cm,
wraz z nowymi podwalinami 16 x 16 cm,
- remont wytazoéw potaciowych i naswietla klatki schodowej, malowanie ram stalowych, wymiana szyb
zbrojonych z okitowaniem, montaz zasuw,
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- rozebranie istniejacych i wymurowanie nowych kominéw dymowych z cegty klinkierowej. Kominy
spoinowane, z osadzonymi tawami kominowymi, glowice kominéw murowane z cegly klinkierowe;j
pelnej, dojscie do kominéw po potaciach dachowych na wspornikach systemowych,

- wymiana rur spustowych, nowe rury spustowe z blachy miedzianej, elewacja frontowa,

- wymiana obrdbek, rynien i rur spustowych na elewacji tylnej i bocznej,

- wymiana desek czolowych na elewacji tylnej, z wykonaniem obrobki blacharskiej z blachy
ocynkowanej wiatrownicy,

- wykonanie czterech nowych kanatéw wentylacyjnych z rur Spiro, fi 160 mm, z izolacja kanatéw
welna mineralna gr. 5 cm,

- izolacja powierzchni koryt dachowych membranami EPDM gr. min 1,5 mm,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich $ciany szczytowej od strony dachu,

- montaz plotkdw przeciwsnieznych na dachu, nad rynnami i wytazami dachowymi,

Remont instalacji elektrycznej

Remont instalacji elektrycznej oparto na opracowanych projektach:

- Projekt zasilania budynku w energie z sierpnia 2007 r., pozwolenie na budowe Nr 11/IX/B/2008 z dnia
17.01.2008 r., decyzja nr 531/07 z dnia 07.09.2007 r., pozwalajaca na prowadzenie prac i robot przy
obiektach zabytkowych,

- Projekt zasilania budynku w energig elektryczna z lipca 2010 r.,

- Projekt instalacji przeciwoblodzeniowej koszy, rynien i rur odptywowych, z dnia 18.10.2010 1.,

Remont instalacji elektrycznej na obiekcie uzyskamy poprzez wymiang istniejacych instalacji

wykazujacych duze zuzycie 1 zte parametry normowe. Prace budowlane zostang realizowane w

nastepujacych zakresie:

- opracowany projekt zaktada wymiang istniejacych tablic licznikowych i bezpiecznikowych, na nowe

tablice z nowymi zabezpieczeniami i nowa instalacja zasilajaca. Wymianie ulegnie 9 tablic licznikowych i

bezpiecznikowych, z tablica na korytarzu. Wymiana instalacji elektrycznej od istniejacych szafek. Projekt

zaktada wbudowanie:

- obudéw: RN-12/P/Z, RU-1P/Z/O, RU-3L/Z/O, RN-36 bis, wngkowa RW-1x12 z drzwiczkami,

- wylaczniki: nadpr. 1P B 16A S-301, 1P B10A S-301, 1P B 6A S-301,

- roziacznik lub wylaczniki: roztacznik FR302 40A, roztacznik bezpiecznikowy LT1, wytacznik p.
porazeniowy P-302 25/0,03A,

- roztacznik lub wylaczniki: wylacznik przeciwporazeniowy P304 S 125/0.3 A / blak
roznicowopradowy do DPX-160A, ochronnik przepigciowy OBO Bettermann V20-C/4P,
wyltacznik DPX-160A z wyzwalaczem wzrostowym,

- wykonanie wylacznika p.poz., z osadzeniem wylacznika gtéwnego przy drzwiach wejsciowych do

kamienicy,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego fi 8 mm i systemowych tacznikow

ocynkowanych, wykonanie pomiarow i metryki urzadzenia,

- wykonanie instalacji antyoblodzeniowej w rurach spustowych na elewacji frontowej. Zaprojektowano

montaz przewodow grzejnych DTCE -20-505W 1 DTCE-20-1333W, wraz z osprzetem:

- Sterownik Devireg 850 1szt

- czujnik rynnowy Devireg 850 1szt

- lancuch 10 m 3szt,

- Uchwyt do rur spustowych, uchwyt do rynien, siatka montazowa odporna na UV,

- tadma montazowa Cu do koszy, linka do mocowania przewodow na potaci dachu,

- plastikowy uchwyt do montazu przewodéw grzejnych do linki nosnej na dachu (roofhook),
- plastikowy uchwyt do montazu przewodow grzejnych do ptaszczyzny lub krawedzi dachu
guardhook,

- poprzeczka do zawieszenia fanicucha w rurze spustowej,

- rozdzielnica RP-24 + zamek - z wyposazeniem: stycznik, wyl réznicowopradowy,
zabezpieczenie S301 lampka kontrolna plus montaz,
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- przewody zasilajace YDY5x2,5 YDY3x1,5 w rurce na strychu, OWY 4x1 do czujki; puszki
rozgale¢zne,
- wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej,

Roboty remontu pomieszczenia piwnicy i przyziemia

Na elewacji tylnej, z uwagi na nawilgacanie $cian fundamentowych zaprojektowano opaski
betonowe ze spadkiem 3 % od budynku. Opaski z betonu min B 20, o gr. 10 cm, na podiozu z piasku o gr.
10 cm, zaprojektowano pomigdzy istniejacymi przyporami celem odprowadzania wilgoci 1 wod
opadowych od $cian fundamentowych, wykonanych z kamienia.

W pomieszczeniach piwnicy zaprojektowano wzmocnienie fundamentow kamiennych poprzez
wykonanie faw betonowych 0,40 x 0,25 m i posadzki betonowej o grubo$ci 10 cm, beton B 20.
Wzmocnienie fundamentéw piwnicy w przejsciu pomigdzy pomieszczeniami, z kamiennymi sklepieniami
tukowymi.

W piwnicy od strony elewacji frontowej i pod chodnikiem podcieni, zlokalizowane sa sklepienia
tukowe, wykonane z fupka kamiennego — kamienie uktadane pionowo, za zaprawie wapiennej lub z
domieszka gliny. Obecny stan techniczny wymaga wzmocnienia i zabezpieczenia sklepienia. W celu
wzmocnienia sklepienia zaprojektowano wykonanie torkretowania sklepien tukowych w pomieszczeniu
piwnicy. Torkretowanie zaprawg trasowa do kamienia naturalnego, warstwowo. Nalezy przyjaé dwie
warstwy torkretowania o $redniej grubo$ci zaprawy 20 mm. Przed torkretowaniem pomieszczenie nalezy
przewietrzy¢ i osuszy¢, podtoze w przypadku luznych kamieni i wigkszych ubytkéw uzupelnié ptytami z
tupka kamiennego.

Wykonaniem wentylacji wywiewno nawiewnej pomieszczen piwnicy, z wyprowadzeniem kanatéw
wentylacyjnych na zewnatrz. Kratki wentylacyjne z blachy nierdzewne;.

Wymiana punktéw $wietlnych w piwnicy na nowe oprawy — 8 sztuk,

Roboty uzupelniajace

Sktadowanie, wywoéz i utylizacji materiatow i gruzu z rozbiorek,

Whbudowane materialy musza odpowiadaé postanowieniom zawartym w zaleceniach Inwestora i
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania.

Zakres rzeczowy robdt obejmuje wymagane do wykonania roboty budowlane odtwarzajace
zabytkowy charakter kamienicy, zlokalizowanej w centrum rynku miasta. Remont wigzby i pokrycia
dachowego umozliwi wiasciwe funkcjonowanie obiektu zabytkowego, bez dalszej degradacji obiektu.

Realizacji prac projektowych przyczyni si¢ do zabezpieczenia zabytku.

Doktadny obmiar i stan projektowy odbudowy budynku zawarty réwniez w kosztorysie inwestorskim i
przedmiarze robot, niniejszego opracowania projektowego.

5. Urzadzenia obce.
Z uwagi na zakres prac remontowych nie stwierdzono kolizji, ktére moglyby wystapié¢ przy

wykonywaniu robdt. Jednakze, nalezy pamigtac, aby wszelkie roboty prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga, z
zachowaniem ostroznosci 1 przepisow BHP.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Roboty budowlane podlegajq nastgpujacym etapom odbioru:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przeprowadzane przez inspektora nadzoru w

trakcie realizacji,
- odbidr czgsciowy,
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- odbiér ostateczny — przeprowadzany przez inwestora, przy udziale inspektoranadzoru,
- odbidr pogwarancyjny — przeprowadzany przez inwestora.

Dokumentacje¢ do odbioru przygotowuje wykonawca.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakrvciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru projektu.

Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektor Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robédt dokonuje Inspektor
Nadzoru

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru i Inwestora.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakoniczenia robét 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych 1 robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWiOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenistwo, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je§li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, protokoty uruchomienia,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacjg¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

NownwsAw D

®

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla kierownika budowy, jako pomoc w
realizacji zadan kierownika budowy, w zakresie BHP, oraz dla wszystkich 0sob i pracownikow
wykonujacych prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robét, stwarza ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia cztowieka. Plan opracowany jest na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

Obowiazek sporzadzenia planu ,,BIOZ” wykonuje sig dla robot budowlanych, ktére okresla Art. 21
a, ust. 1 a) ustawy Prawo budowlane:

- roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ robét przekraczad
bedzie 500 osobodni,

- w trakcie budowy wykonywany bgdzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robét
budowlanych okreslonych w art. 21a ust 2 ustawy Prawo budowlane:

- roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci (wys. powyzej 5,0 m),

- rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
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- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysoko$ciowych,

- roboty przy uzyciu dzwigdw lub smigtowcow,

- roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow,

- roboty przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych,

- roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest.

7.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Celem robot budowlanych jest odnowa zabytkowej kamienicy na ladeckim rynku w ramach

rewitalizacji - etap III - Ladek Zdr6j, ul. Rynek Nr 9.

Zaprojektowano prace z nastgpujacym zakresem robot budowlanych:

- remont tynkow elewacji frontowej — skucie uszkodzonych i zmurszatych tynkéw na elewacji frontowe;,
wykucie spoin ma gl¢boko$¢ min 2 cm, oczyszczenie miejsc zawilgoconych, oczyszczenie powierzchni
szczotkami stalowymi, reczne oczyszczenie podloza z wykonaniem odgrzybiania powierzchni,
wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych, odtworzenie detali architektonicznych i zdobien na
elewacji, zagruntowanie podtoza (grunt systemowy Porosil Grunt), malowanie elewacji zgodnie z
kolorystyka (przyjeto technologig firmy KEIM, farba silikatowa firmy KEIM, w systemie POROSIL).
Wykonanie nowych obrobek blacharskich i gzymsoéw z blachy miedzianej, wykonanie nowych
parapetow okiennych z blachy miedzianej. Wykonanie nowych cokotéw z ptyt piaskowca, ptyty
hydrofobizowane, osadzane na kotwach systemowych — strefa frontowa na bocznych filarach podcieni.
W przypadku stwierdzenia peknig¢ i miejscowej korozji cegiel i zaprawy po usunieciu tynkéw, miejsca
takie nalezy przemurowac cegla peing kl. Min 15 MPa, zaprawa marki min 10 MPa, kategoria
wykonania prac A. Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej w murze z kamienia i z
cegly, przy stupach podcieni i $cianie budynku. Odtworzenie i renowacja dwoch tablic pod oknami I
pigtra — godia,

- remont dachu — uszczelnienie, oczyszczenie korozji blachy, gruntowanie i malowanie istniejacego
pokrycia z blachy stalowej (farba LOWICYN-S), wzmocnienie drewnianej konstrukeji no$nej dachu
poprzez wymiang koncéwek krokwi istniejacych, kleszczy, murtaty, remont wylazéw potaciowych,
przemurowanie kominéw (cegta klinkierowa petna), wymiana rur spustowych na elewacji frontowe;j
(blacha miedziana), wymiana obrobek, rynien i rur spustowych na elewacji tylnej i bocznej, wykonanie
nowych kanatéw wentylacyjnych z rur Spiro, izolacja powierzchni koryt dachowych membranami
EPDM gr. min 1,5 mm, wykonanie nowych obrobek blacharskich Sciany szczytowej od strony dachu,
osadzenie ptotkéw przeciwsnieznych nad rynnami i oknami polaciowymi. Wykonanie impregnacji
wigzby dachowe;j i deskowania dachu preparatami grzybobojczymi i ogniochronnymi, impregnacje
dwukrotne. Wykonanie nowych desek i obrobek wiatrownicowych na elewacji tylnej. Montaz stopni
kominiarskich, przejécie nad dachem, do komunikacji migdzy korytami dachéw,

- remont piwnicy i przyziemia — wykonanie na elewacji tylnej budynku, opaski betonowej ze spadkiem 3
% od budynku. Opaski z betonu min B 20, o gr. 10 cm, na podtozu z piasku o gr. 10 cm,
zaprojektowano pomiedzy istniejacymi przyporami celem odprowadzania wilgoci i wod opadowych od
$cian fundamentowych, wykonanych z kamienia. Wykonanie wzmocnienia fundamentéw kamiennych
w piwnicy poprzez wylanie taw betonowych, wraz z wzmocnieniem sklepien tukowych poprzez
torkretowania $cian i sklepien tukowych w pomieszczeniu piwnicy, zaprawa trasowa do kamienia
naturalnego. Wykonanie wentylacji wywiewno nawiewnej pomieszczen piwnicy, wymiana punktéw
$wietlnych w piwnicy na nowe oprawy — 8 sztuk,

- remont instalacji elektrycznej — wymiana rozdzielni i zasilania do lokali (wymiana WLZ), wykonanie
nowej instalacji odgromowe;j i instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych,
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- roboty rozbiorkowe - rozebranie obrobek blacharskich dachu nie nadajacych sig do uzytku, rynien i rur
spustowych, rozebranie kominéw murowanych z cegly, rozebranie skorodowanych elementow wigzby
dachowej, rozebranie tynkow na elewacji i w podcieniach,

- roboty uzupelniajace - wywo6z i utylizacji materiatow i gruzu z rozbiorek,

7.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, zaprojektowano wykonanie nastepujacych robot
rozbidérkowych lub adaptacyjnych:
- Rozebranie obrobek blacharskich dachu nie nadajacych si¢ do uzytku,
- Rozebranie rynien i rur spustowych,
- Rozebranie kominéw murowanych z cegty,
- Rozebranie skorodowanych elementéw wigzby dachowe;,
- Rozebranie tynkéw na elewaci,

7.3. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej. Prowadzone sa recznie, przez obalanie 1 wyburzanie oraz przez demontaz.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
— podraznienia bton §luzowych,
— uszkodzenia glowy,
- upadek z wysokosci,
— uszkodzenia rak i nég,

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18. (Rozdzial 19 jest po$wiecony m.in.
robotom rozbiérkowym z wykorzystaniem materialéw wybuchowych - wykonywanym przez
wyspecjalizowane firmy).

Podczas wykonywania robét rozbiérkowych konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony
indywidualnej

— W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

— W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w helmach

— W przypadku rozbijania kilofami cz$ci konstrukcji skrajnych, pracownicy musza bezwzglednie
by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i linami
umocowanymi do mocnej czg¢sci konstrukeji

Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, sa wykonywane rgcznie. Glowne zagrozenia w trakcie
tych rob6t wynikaja z:
- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach
- wykonywania czg$ci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)
- poruszania si¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°
— uzywania materialéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami
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— uzywania prostych, czgsto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania materiatéw na
dach
- stosowania materialéw szkodliwych i goracych
— uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych)
~ wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych
- wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajacymi azbest [40]
— ol$nienia spowodowanego odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan
mozna wykonywac roboty zwiazane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokryé
dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi dachu, pracownicy musza obowiazkowo uzywaé
sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. paséw ochronnych) oraz dostosowanego
do tych prac obuwia, zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli
nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materialami, ktérych wytrzymato$é nie
zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachdéwka), nalezy uktadaé
przeno$ne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem. Przy
prowadzeniu robot dekarskich na dachach plaskich, nie ostonigtych attyka lub balustrada, nalezy stosowac
bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sa powszechnie stosowane i
stuza do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Nalezy je montowa¢ w odlegtoéci co najmniej 1 m
od krawedzi dachu.

Transportowanie materialdw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiggnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob
gwarantujacy stabilno$¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajaca spadnigeiu liny.

Pracownicy obstugujacy wysiggnik maja obowiazek uzywania Srodkow ochrony indywidualnej: pracownik
na dachu - sprzgtu chroniagcego przed upadkiem z wysoko$ci, a ciagnacy ling na dole - hetmu ochronnego.
Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu r¢cznego mas bitumicznych moga by¢ wypetnione najwyze;j
do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzace do transportu powinny by¢ zamykane w sposob zabezpieczajacy
przed wylewaniem si¢ goracej smoty, lepiku itp.

Na czas wykonywania rob6t dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z
wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka
powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie
przestrzegac zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odleglo$¢ stanowiska pracy od linii zalezy od napiecia
w niej wystgpujacego. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci, zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.
Wejscia do budynkow zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

Roboty murarskie i tynkarskie
Informacje ogodlne

Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, sa wykonywane r¢ecznie. Roboty murarskie naleza do
podstawowych rob6t budowlanych. Wykonywane sa w tradycyjny sposob - recznie, lub sa
zmechanizowane.

Najczesciej wystgpujace zagrozenia to:
— upadki pracownikéw na ptaszczyznie, z wysokosci i do zaglebien
— uderzenia przez spadajace materialy, narzgdzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie
oznakowanie miejsc niebezpiecznych)
— wurazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie okularéw
ochronnych)
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~  sthuczenia i skaleczenia rak i n6g przenoszonymi materiatami - oparzenia skéry cementemi
wapnem.

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytacznie ze statych pomostéw lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywane tych robot z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony
pracownikow przed spadajacymi materialami i narzedziami. Otwory w §cianach, ktorych dolna krawedz
znajduje sig ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci. Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzié
barierami ochronnymi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwor6w jest zabronione. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowag sig
Zawsze ponizej wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m 1 nie wigcej niz 1.5 m. Szerokoé¢ stanowiska
pracy murarza znajdujacego si¢ w wykopie nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m, liczac od skarpy do
wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopoéw po drabinach lub pochylniach, tzw.
sztagach.

W czasie murowania nie wolno obciaza¢ pomostoéw roboczych nadmiarem cegiel, a rozlana,
zaprawg 1 gruz nalezy niezwlocznie usuwac. Obstugujacy mieszarki, betoniarki i agregaty tynkarskie
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzadzen budowlanych. Obstuga agregatu
tynkarskiego i pompy do betonu moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajacemu specjalne
uprawnienia do obshugi.

Potaczenie maszyn i urzadzen budowlanych z siecig elektryczna powinno by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywac si¢ z wysokosci wiekszej niz 1 m.
Nalezy przestrzegac¢ rOwnomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopusci¢ do miejscowego
przeciazenia deskowania. Przy podawaniu betonu za pomoca pompy na wysokos$¢, nalezy zapewnié
mozliwos$¢ porozumiewania si¢ betoniarzy z operatorem pompy. Przy recznym i mechanicznym narzucaniu
zapraw tynkarskich, szczegdlnie na sufit, oczy tynkarza powinny by¢ chronione okularami ochronnymi.
Zaleca si¢ uzywanie kreméw ochronnych w celu ochrony skéry rak przed zracym dzialaniem zapraw
murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze 1 ich pomocnicy powinni mie¢ rekawice chronigce przed urazami
mechanicznymi (np. skérzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma)

Roboty stolarskie

Roboty stolarskie obejmujaq wykonywanie remontu istniejacych wylazéw dachowych — ramy stalowe,

szyby zbrojone. Wystgpujace najczgsciej zagrozenia to:

- zetkniecie sig reki operatora z narzedziem tnacym,

— urazy twarzy i oczu odpryskami drewna, szkla,

— okaleczenia przez szklo, narzedzia,

- porazenia pradem itp.

- podraznienia blon §luzowych i schorzenia drog oddechowych

- mozliwo$¢ wystapienia alergii

Narze¢dzia reczne stosowane przy robotach stolarskich to glownie: strugi, pity, dtuta, mtotki, pilniki
itp. Strug reczny powinien by¢ tak skonstruowany, aby nie kaleczyt rak uzytkownika.

Jezeli podczas skrawania narzedzie napotyka np. na seki, to wowczas opor moze tak wzrosnaé, ze
nastapi odrzut materiatu w kierunku do operatora. Odrzucony material moze uderzy¢ w brzuch lub w
glowe operatora lub inng osobe, ktora nawet przypadkowo znalazla si¢ w strefie zagrozenia. Odrzut
materiatu moze tez nastapi¢ z powodu zakleszczenia sig¢ narzedzia w przerzynanym materiale. W razie gdy
narzedzie tnace trafi na cze$¢ zbutwialg , opor gwaltownie zmaleje, co moze byé powodem tego, ze reka
operatora zsunie si¢ z materialu i moze zetknac si¢ z ostrzem narz¢dzia tnacego.
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Nadmierna predko$¢ obrotowa narzedzia (np. pity tarczowej) moze spowodowaé jego rozerwanie
sie. Moze to nastapi¢ wskutek dziatania sit odsrodkowych. Zjawisko wyrywania lub rozrywania moze
nastapi¢, gdy sita odsrodkowa przewyzsza wytrzymato$¢ materiatu, z jakiego jest wykonane narzedzie.

Przy mechanicznej obrébcee stali 1 drewna powstajg duze ilosci widrow, co moze stwarzaé
dodatkowe zagrozenia. Ponadto pyl drzewny razem z powietrzem dostajac si¢ do drég oddechowych
powoduje podraznienie blon Sluzowych (schorzenia drog oddechowych) i moze by¢ powodem zapadania

na pylice.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci naleza do prac szczeg6lnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo
czesta przyczyna wypadkow, na ogot cigzkich lub $Smiertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju robot
budowlanych, bardzo czgsto wykonywanych na wysokosci, musza by¢ zachowane wyjatkowe $rodki
ostroznos$ci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i Zycia pracownikow.

Praca na wysoko$ci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm. (tekst jedn.:
Dz. U. 22003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m nad poziomem podlogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sig
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,

- wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chroniace pracownika przed
upadkiem z wysokoSci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi, na
ktorych w zwiazku z wykonywana praca moga przebywaé pracownicy, lub stuzacych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci
co najmniej 1,1 m i krawgznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomigdzy porecza i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w
sposOb uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na
wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac¢ inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania

pracy.

Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane 1 wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sig¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych
na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika
wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie,

- pomost roboczy spetniat nastgpujace wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbgdnych materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielko$ci dopuszczalnego obciazenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w

szczegolnosci:
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- zapewni¢ bezpieczenistwo przy komunikacji pionowe;j i doj$cia do stanowiska pracy,
- zapewnic stabilnoS$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymalos¢ na przewidywane
obcigzenia,
- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrgbnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach
i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w
szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi€ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos$¢ na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywana zmiana pofozenia, a takze stan techniczny stalych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokoSci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowana do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Wymagania okres§lone powyzej dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sig poza
balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci.

Wznoszenie rusztowan

Prace budowlane remontu elewacji wymagaja wznoszenia rusztowan. Przy pracach wznoszenia
rusztowan nalezy przestrzega¢ zasad wznoszenia, konstruowania i eksploatacji rusztowan. Prace winny by¢
wykonane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia, nad wejsciami, przej$ciami, wykonaé daszki
zabezpieczajace z desek lub ptyt. Pomosty wyposazone w deski bortnicowe, rusztowanie stgzone i
przymocowane mechanicznie do elewacji. Rusztowanie zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

7.4. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

1. Miejsca prowadzenia prac rozbiorkowych, prowadzenia prac ktére moga stwarzaé zagrozenie
dla otoczenia, mienia i ludzi, b¢da odgradzane biato czerwona tadma ostrzegawcza.

2. Strefy niebezpieczne oznakowane beda tablicami informacyjnymi.

3. Wjazd i dojscia do obiektu nalezy zabezpieczy¢ znakami drogowymi i barierkami drewnianymi,
w kolorze biato czerwonym.

4. Rusztowania zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb nieuprawnionych.

5. Oswietlenie terenu budowy.

7.5. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i modernizacji obiektu musza
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, aktualne $wiadectwo szkolenia okresowego
BHP i okresowe badania lekarskie, w odniesieniu do charakteru wykonywanych prac.
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2. Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego dla
pracownik6w wykonujacych roboty przy kazdym stanowisku, oraz przy kazdej zmianie rodzaju
rob6t 1 zmianie stanowiska pracy.

3. Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzié
szkolenia stanowiskowe, bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzania na
podobnych stanowiskach. To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

4. Pracownikow niestosujacych si¢ do przepisow BHP i BIOZ nalezy usuwa¢ z budowy.

7.6. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW.

1. Na teren budowy wszystkie materiaty nalezy dostarczac¢ na biezaco, z bazy wykonawcy lub od
bezposrednich dostawcow. Z uwagi na charakter i nie skomplikowana technologie prac nie
zaplanowano sktadow magazynowych, zlokalizowanych na terenie budowy.

2. Elektronarzedzia i maszyny zabezpieczy¢ nalezy poza terenem budowy lub w parku
maszynowym wykonawcy.

3. Stosowane podczas prac budowlanych elektronarzedzia i maszyny budowlane nie moga
stanowic¢ zagrozenia dla mienia i ludzi.

4. Podczas prac modernizacyjnych nie nalezy przechowywac na terenie budowy i szkoty
materialow tatwopalnych 1 wybuchowych, mogacych stanowié¢ zagrozenie dla mienia i 0séb.

8. INFORMACJE DOTYCZACE ODSTEPSTW OD PROJEKTU.

Odstapienie istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Nieistotne zmiany, ktére moga by¢ wprowadzone do projektu, to zmiany nie ujgte w tresci § 36 a),
punkt 5, podpunkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

9. UWAGI KONCOWE.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, prace renowacyjne muszg by¢ prowadzone przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, z odpowiednimi uprawnieniami, pod kierownictwem dyplomowanego
konserwatora detalu architektonicznego. Materiatu uzyte na budowie winny posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, oraz winny odpowiada¢ parametrami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;. :

W razie stwierdzenia odstgpstw od przyjetych rozwigzan projektowych wezwaé nadzér autorski.
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

- Nr 1 — elewacja frontowa inwentaryzacja,

- Nr 2 — elewacja frontowa kolorystyka,

- Nr 3 — elewacja frontowa karta kolorow,

- Nr 4 — przekro6j istniejgcej wigzby dachowej,
- Nr 5§ - rzut istniejacego dachu,
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KARTA KOLOROW
RYNEK Nr 9

- farba elewacyjna - kolor jasno piaskowy firmy Caparol nr CURRY 90,

- farba elewacyjna - kolor piaskowy firmy Caparol nr GINSTER 100,

- farba elewacyjna - kolor urgowy firmy Caparol nr CARAMEL 95,

- farba elewacyjna - kolor malinowy firmy Caparol nr BORDEAUX 80,

- farba elewacyjna - kolor jasno kremowy firmy Caparol nr GINSTER 115,
- istniejgca stolarka okienna drewniana, kolor biaty,

- rury spustowe, obrobki, parapety z blachy miedziane;,

- rury zeliwne spustowe do oczyszczenia i malowania,

- ptyty z piaskowca cokotowe w kolorze ugrowym,

- piaskowiec do oczyszczenia i renowacji,
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Rozebranie istniejacych i wymurowanie nowych kominow
dymowych z cegly klinkierowej. Kominy spoinowane, z

osadzonymi tawami kominowymi, glowice kominow

murowane z cegly klinkierowej pelnej, dojscie do kominéw
po polaciach dachowych na wspornikach systemowych,

Wzmocnienie istniejacej drewnianej wiezby dachowej,
wymiana koncowek krokwi, wymiana murlaty,
wymiana 12 szt. krokwi, wzmocnienie krokwi poprzez
dwustronne nabicie desek gr. 25 mm

Impregnacje grzybobojcze metoda dwukrotnego
smarowania preparatami solowymi - deskowanie dachu
konstrukcja drewniana wigzby i koryt,

Impregnacja ogniochronna metods dwukrotnego
smarowania - gg}:skwoanie dachu, konstrukcja
drewniana wiezby 1 koryt,

\

Uszczelnienie taczen na zwoje, z dogieciem blach i uzupehieniem
pokrycia z blachy w miejscach demontazu plotkéw $nieznych,
uzupemienie pokrycia i otworéw w miejscach demontazu ptotkow,

Czyszczenie blachy z korozji i zabrudzen, zmycie, odthiszczenie,

Gruntowanie i malowanie istniejgcego pokrycia z blachy stalowej
(np. farba LOWICYN-S),

Izolacja powierzchni koryt dachowych membranami
EPDM gr. min 1,5 mm,

‘ Istniejace deskowanie koryta z pokryciem z papy,

Drewniana konstrukcja koryta, wzmocniona dodatkowymi
slupami 1 belkami,

i

\

RYNEK Nr 8

RYNEK Nr 9

RYNEK Nr 10

Remont wytazéw pofaciowych i naswietla klatki
schodowej, malowanie ram stalowych, wymiana szyb
zbrojonych z okitowaniem, montaz zasuw
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Rozebranie istniejacych i wymurowanie nowych kominéw

|

dymowych z cegly klinkierowej. Kominy spoinowane, z

osadzonymi fawami kominowymi, glowice kominow

Uszczelmeme lqczen na zwoje, z dogigciem blach i uZUpehuemem

pokrycia z blachy w miejscach demontazu plotkow $nieznych,
uzupehueme pokrycia i otworéw w mlejscach demontazu plotkow,

Czyszczenie blachy z korozji i zzbrudzen zmycle odtluszczenie, Izolacja powierzchni koryt dachowych membranami

murowane z cegly klinkierowej petnej, dojécie do kominéw

po polaciach dachowych na wspornikach systemowych,

EPDM gr. min 1,5 mm,

Gruntowanie i malowanie istniejacego pokrycia z blachy stalowej
(np. fgrbzi EOWICY_N—Sﬁ), SZCZ}'IOWCJ od strony dachu

2560.00

Wykonanie nowych obrébek blacharskich $§ciany

202,00

| ==
]
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Elewacja J

al
I

,.(90.00

tylna

=
C_J

y

10.00T

i

90.00

Montaz plotkéw przeciwénieznych nad rynnami i
wylazaml dachowyml

Rynny i rury spustowe z blachy staloweJ ocynkowanej,

K

/7////

0777

7 Rt;nont Wy_lazéw po}aciéwy;:h 1 naéwietla klatkir l Izolaqa pomerzchm koryt dachowych membranami
schodowej, malowanie ram stalowych, wymiana szyb | EPDM gr. min 1,5 mm,

zbrojonych z okitowaniem, montaz zasuw
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R Istme]qce deskowame koryta z pokxycxem Z papy,

‘Drewniana konstrukqa koryta wzmocniona dodatkowyml ‘
slupaml i belkaml ) g

e
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